



Prefeitura Municipal  
**Monte Sião**  
Minas Gerais

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 1134

**Data da emissão do comprovante:** 15/01/2025 07:55:37

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 23/2023

**Nº do Processo:** 181

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 29/08/2023 18:45:24

**Data de Acolhimento/Horário:** 02/10/2023 09:45:00

**Data de Abertura/Horário:** 02/10/2023 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 02/10/2023 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO BATINGA PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

**Resumo:**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO BATINGA PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
01/12/2023 00:00:00	ATA CP 23 2023	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PE-R02-01.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Monte Sião**

Minas Gerais

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PE-R02-02.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-03.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-04.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-05.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-06.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-07.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-DRE-PP-R02-08.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	DAC-PMMS-ERB-PAV-PE-R02-01.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	DAC-PMMS-ERB-PAV-PE-R02-02.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-SIN-PP-R00-01.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/08/2023 00:00:00	FAPEPE-PMMS-ERB-SIN-PP-R00-02.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	CURVA ABC	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	COMPOSIÇÕES.	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	CRONOGRAMA	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	MEMORIAL DE CÁLCULO	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	ART ESTRADA BATINGA	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2023 00:00:00	Pavimentação de Vias Bairro Batinga	<a href="#">Baixar</a>