



Prefeitura Municipal

**Monte Sião**

Minas Gerais

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 713

**Data da emissão do comprovante:** 15/01/2025 12:36:21

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 4/2021

**Nº do Processo:** 1

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 29/11/2021 15:11:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 14/12/2021 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 14/12/2021 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO GUARDINHA DE CIMA PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: até às 09h45min do dia 14/12/2021.

**Resumo:** CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO GUARDINHA DE CIMA PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: até às 09h45min do dia 14/12/2021.

**Arquivos**



**Prefeitura Municipal**  
**Monte Sião**

Minas Gerais

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
29/11/2021 15:11:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Drenagem	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	MEMORIAL DESCRITIVO - Drenagem	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	MEMORIA DE CALCULO - Drenagem	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	CRONOGRAMA - Drenagem	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	BDI - Drenagem	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	Manual de Preenchimento Proposta Eletrônica	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	Proposta Eletrônica	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	Edital de Licitação	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	PROJETO - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	Planilha Orçamentária - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	MEMORIAL DESCRITIVO - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	MEMORIA DE CALCULO - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	CRONOGRAMA - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	BDI - Calçamento	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	PROJETO DRENAGEM 2	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	PROJETO DRENAGEM 1	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	PROJETO CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 2	<a href="#">Baixar</a>
29/11/2021 15:11:00	PROJETO CROQUI DE LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>