
SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

OBJETO: LOCAL:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO FISIOTERAPIO

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.439201  -22.438971   -46.571934  -46.571847 22,88%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI                

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$57.190,42 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 308,43 BDI 1 379,00 1705,50

1.2 SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   7,00 465,00 BDI 1 571,39 3999,73

1.3 SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA 

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 450,00 BDI 1 552,96 552,96

1.4 SETOP ED-15205

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, 

EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA 

LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

un 1,00 403,44 BDI 1 495,75 495,75

1.5 SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 200,51 BDI 1 246,39 246,39

1.6 SETOP ED-20582

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 3546,15 BDI 1 4357,51 4357,51

1.7 SETOP ED-50275

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 

PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE 

MARCAÇÃO

un 20,00 64,36 BDI 1 79,09 1581,80

1.8 Composição ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00 5144,48 BDI 1 6321,54 44250,78

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$10.371,30 

2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 654,00 0,67 BDI 1 0,82 536,28

2.2 SINAPI 101207

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 

KM/H. AF_05/2020

M3 560,00 10,94 BDI 1 13,44 7526,40

VALOR:

RUA JOÃO PAULO II

R$ 997.543,06

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04/2024 05/2024SEM Desoneração

1.0 VALOR:

2.0
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2.3 SETOP ED-51124

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM 

ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 654,00 2,87 BDI 1 3,53 2308,62

INFRAESTRUTURA  R$83.299,52 

3.1 SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 328,00 59,57 BDI 1 73,20 24009,60

3.2 SETOP ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 1351,50 12,08 BDI 1 14,84 20056,26

3.3 SETOP ED-29548
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 451,82 11,66 BDI 1 14,33 6474,58

3.4 SETOP ED-29549
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 118,70 11,77 BDI 1 14,46 1716,40

3.5 SETOP ED-49806

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 6,35 719,40 BDI 1 884,00 5613,40

3.6 SETOP ED-49808

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 10,32 767,96 BDI 1 943,67 9738,67

3.7 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 6,35 138,01 BDI 1 169,59 1076,90

3.8 SINAPI 96524

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,32 153,73 BDI 1 188,90 1949,45

3.9 SETOP ED-50764

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS 

SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM 

DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

m2 137,64 74,88 BDI 1 92,01 12664,26

SUPERESTRUTURA  R$137.071,66 

4.1 SETOP ED-49647
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 411,29 47,77 BDI 1 58,70 24142,72

4.2 SETOP ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 1688,90 12,08 BDI 1 14,84 25063,28

3.0

4.0

VALOR:

VALOR:
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4.3 SETOP ED-29548
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 621,60 11,66 BDI 1 14,33 8907,53

4.4 SETOP ED-29549
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 17,90 11,77 BDI 1 14,46 258,83

4.5 SETOP ED-49632
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 8,67 794,87 BDI 1 976,74 8468,34

4.6 SETOP ED-49633
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 17,37 819,06 BDI 1 1006,46 17482,21

4.7 SETOP ED-50250

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, 

CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL 

DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE 

TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 225,00 184,19 BDI 1 226,33 50924,25

4.8 SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

M2 13,20 112,48 BDI 1 138,22 1824,50

ALVENARIA  R$78.459,66 

5.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 529,45 75,84 BDI 1 93,19 49339,45

5.2 SINAPI 103320

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 90,28 118,82 BDI 1 146,01 13181,78

5.3 SINAPI 104719

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 

COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 12,60 175,61 BDI 1 215,79 2718,95
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5.4 SETOP ED-50395

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 

APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM 

CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA 

BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM 

CONCRETO

m 23,00 467,74 BDI 1 574,76 13219,48

COBERTURA  R$73.523,87 

6.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 286,96 42,64 BDI 1 52,40 15036,70

6.2 SINAPI 92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 1.815,54 BDI 1 2230,94 4461,88

6.3 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 286,96 149,06 BDI 1 183,16 52559,59

6.4 SETOP ED-48402

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 19,60 60,86 BDI 1 74,78 1465,69

REVESTIMENTO   R$107.336,36 

7.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1536,26 4,45 BDI 1 5,47 8403,34

7.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1536,26 35,99 BDI 1 44,22 67933,42

7.3 SINAPI 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 190,12 78,93 BDI 1 96,99 18439,74

7.4 SINAPI 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 54,00 189,28 BDI 1 232,59 12559,86

6.0 VALOR:

7.0 VALOR:
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PISO  R$134.213,04 

8.0 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 600,47 5,16 BDI 1 6,34 3806,98

8.1 SINAPI 87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019

M3 21,09 457,90 BDI 1 562,67 11866,71

8.2 SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 300,91 126,85 BDI 1 155,87 46902,84

8.3 Composição E RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA M 155,50 17,54 BDI 1 21,55 3351,03

8.4 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 4,80 88,49 BDI 1 108,74 521,95

8.5 SINAPI 103075

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO 

SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 197,91 217,59 BDI 1 267,37 52915,20

8.6 SETOP ED-50543

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 55,92 69,92 BDI 1 85,92 4804,65

8.7 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 101,65 78,62 BDI 1 96,61 9820,41

8.8 SETOP ED-50771

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 14,35 12,66 BDI 1 15,56 223,29

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$42.060,24 

9.1 SETOP ED-15781
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
un 2,00 18,83 BDI 1 23,14 46,28

9.2 SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 2,00 30,24 BDI 1 37,16 74,32

8.0 VALOR:

9.0 VALOR:
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9.3 SETOP ED-15763

CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO 

Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 18,00 14,20 BDI 1 17,45 314,10

9.4 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 45,24 BDI 1 55,59 444,72

9.5 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 137,09 9,70 BDI 1 11,92 1634,11

9.6 SETOP ED-49001

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 148,05 17,47 BDI 1 21,47 3178,63

9.7 SETOP ED-48946

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

m 228,36 2,95 BDI 1 3,62 826,66

9.8 SETOP ED-48951

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

m 1457,02 4,04 BDI 1 4,96 7226,82

9.9 SETOP ED-48956

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

m 505,27 6,02 BDI 1 7,40 3739,00

9.10 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 35,88 BDI 1 44,09 132,27

9.11 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 29,48 BDI 1 36,23 615,91

9.12 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 44,78 BDI 1 55,03 330,18

9.13 SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 50,15 BDI 1 61,62 123,24

9.14 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 43,00 47,71 BDI 1 58,63 2521,09

9.15 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 30,91 BDI 1 37,98 379,80
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04/2024 05/2024SEM Desoneração

9.16 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 34,78 BDI 1 42,74 128,22

9.17 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 87,44 BDI 1 107,45 1074,50

9.18 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 88,73 BDI 1 109,03 218,06

9.19 SETOP ED-34493
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
un 2,00 78,56 BDI 1 96,53 193,06

9.20 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 17,43 BDI 1 21,42 107,10

9.21 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 18,06 BDI 1 22,19 66,57

9.22 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 19,50 BDI 1 23,96 23,96

9.23 SINAPI-I 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00 105,44 BDI 1 129,56 518,24

9.24 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,40 12,49 BDI 1 15,35 67,54

9.25 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 456,15 9,70 BDI 1 11,92 5437,31

9.26 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 29,31 8,95 BDI 1 11,00 322,41

9.27 SINAPI 91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,30 10,13 BDI 1 12,45 3,74

9.28 SINAPI 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 18,49 BDI 1 22,72 22,72

9.29 SETOP ED-49504
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 

100 A
un 1,00 1161,15 BDI 1 1426,82 1426,82
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9.30 SETOP ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 

PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 22,00 180,21 BDI 1 221,44 4871,68

9.31 SETOP ED-13339

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 

PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 14,00 295,42 BDI 1 363,01 5082,14

9.32 SETOP ED-13345

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, 

PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 11,00 67,25 BDI 1 82,64 909,04

INSTALAÇÕES ESGOTO  R$13.247,38 

10.1 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 8,00 515,90 BDI 1 633,94 5071,52

10.2 SETOP ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM un 6,00 67,83 BDI 1 83,35 500,10

10.3 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 24,00 28,74 BDI 1 35,32 847,68

10.4 SETOP ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 24,00 40,59 BDI 1 49,88 1197,12

10.5 SETOP ED-50030
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 44,00 63,53 BDI 1 78,07 3435,08

10.6 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 2,59 69,65 BDI 1 85,59 221,68

10.7 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
m3 1,62 43,39 BDI 1 53,32 86,38

10.0 VALOR:
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10.8 SINAPI 103005

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UN 1,50 528,55 BDI 1 649,48 974,22

10.9 SETOP ED-8845

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 32,00 23,23 BDI 1 28,55 913,60

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO  R$9.537,25 

11.1 SETOP ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 30,00 20,97 BDI 1 25,77 773,10

11.2 SETOP ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE 

TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

un 2,00 688,34 BDI 1 845,83 1691,66

11.3 SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 55,00 31,11 BDI 1 38,23 2102,65

11.4 SETOP ED-49992

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 2,00 113,49 BDI 1 139,46 278,92

11.5 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 24,98 BDI 1 30,70 122,80

11.6 SETOP ED-49989

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

un 16,00 88,92 BDI 1 109,26 1748,16

11.7 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 60,00 23,49 BDI 1 28,86 1731,60

11.8 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 23,00 38,51 BDI 1 47,32 1088,36

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PLUVIAL  R$31.667,04 

12.1 SETOP ED-48586 CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM U 6,00 685,81 BDI 1 842,72 5056,32

12.2 SETOP ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 23,00 40,59 BDI 1 49,88 1147,24

11.0 VALOR:

12.0 VALOR:
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12.3 SETOP ED-50030
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 85,00 63,53 BDI 1 78,07 6635,95

12.4 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 13,48 69,65 BDI 1 85,59 1153,75

12.5 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
m3 11,95 43,39 BDI 1 53,32 637,17

12.6 SETOP ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

m 54,80 70,15 BDI 1 86,20 4723,76

12.7 SETOP ED-50678

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-

24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 

MANUAL VERTICAL

m 168,97 59,30 BDI 1 72,87 12312,84

PINTURA  R$78.596,51 

13.1 SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 209,35 21,28 BDI 1 26,15 5474,50

13.2 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 209,35 5,23 BDI 1 6,43 1346,12

13.3 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 209,35 15,07 BDI 1 18,52 3877,16

13.4 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1353,13 11,83 BDI 1 14,54 19674,51

13.5 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 1353,13 4,28 BDI 1 5,26 7117,46

13.6 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 747,79 12,75 BDI 1 15,67 11717,87

13.7 Composição F
PINTURA TINTA EPÓXI BASE AGUA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, 

DUAS DEMÃOS
M² 459,88 27,01 BDI 1 33,19 15263,42

13.8 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 140,34 10,01 BDI 1 12,30 1726,18

13.9 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 140,34 27,27 BDI 1 33,51 4702,79

13.0 VALOR:
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13.10 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

M2 220,40 26,55 BDI 1 32,62 7189,45

13.11 SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 16,00 25,79 BDI 1 31,69 507,04

ESQUADRIAS  R$38.147,59 

14.1 Composição A
PORTA PIVOTANTE, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 

CM, ESPESSURA DD 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR 
UNIDADE 2,00 1510,80 BDI 1 1856,47 3712,94

14.2 Composição B
PORTA PIVOTANTE , EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 

DD8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR
UNIDADE 7,00 540,56 BDI 1 664,24 4649,68

14.3 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 7,56 667,86 BDI 1 820,67 6204,27

14.4 Composição G
PORTACORRER, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, 

ESPESSURA DD 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADOR 
UNIDADE 1,00 1510,80 BDI 1 1856,47 1856,47

14.5 Composição J1 J1 -JANELA DE CORRER 2,00X1,20 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 8,00 931,24 BDI 1 1144,31 9154,48

14.6 Composição J2 J2 - JANELA DE CORRER 1,50X1,20 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 1,00 822,99 BDI 1 1011,29 1011,29

14.7 Composição J3 J3 - JANELA MAXIM AR 2,00X0,50 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 3,00 482,99 BDI 1 593,50 1780,50

14.8 Composição J4 J4 - JANELA CORRER 1,50X1,50 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 2,00 802,99 BDI 1 986,71 1973,42

14.9 Composição J5 J5 - JANELA MAXIM AR 1,00X1,50 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 4,00 422,99 BDI 1 519,77 2079,08

14.10 Composição J6 J6 - JANELA CORRER 0,50X0,50 VIDRO TEMPERADO 8MM UNIDADE 2,00 312,99 BDI 1 384,60 769,20

14.11 SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

M 31,50 113,37 BDI 1 139,31 4388,27

14.12 SETOP ED-50924

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 

1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 

VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA 

ANTICORROSIVA

un 1,00 462,24 BDI 1 568,00 568,00

GUARDA CORPO, CORRIMÃO E FECHAMENTOS  R$77.014,80 15.0 VALOR:

14.0 VALOR:
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15.1 SETOP ED-32104

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO 

VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", 

ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

m 38,20 835,57 BDI 1 1026,75 39221,85

15.2 SETOP ED-32000

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE 

SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE 

PINTURA

m 9,50 244,91 BDI 1 300,95 2859,03

15.3 SETOP ED-32103

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO 

VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", 

ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA

m 7,50 1058,02 BDI 1 1300,09 9750,68

15.4 SETOP ED-48386

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE 

CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME 

FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

m 50,22 329,99 BDI 1 405,49 20363,71

15.5 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA m2 10,11 387,95 BDI 1 476,71 4819,54

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  R$25.806,43 

16.1 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 579,45 BDI 1 712,03 2848,12

16.2 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 276,17 BDI 1 339,36 3732,96

16.3 Composição C
PIA DE AÇO INOXIDAVEL COM 1 CUBA 0,55 X 1,80 M, COMPLETA, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE
UNIDADE 1,00 635,86 BDI 1 781,34 781,34

16.4 SETOP ED-50323

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 

CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 4,00 53,23 BDI 1 65,41 261,64

16.0 VALOR:
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16.5 SETOP ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA
m2 4,98 359,72 BDI 1 442,02 2201,26

16.6 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 958,12 BDI 1 1177,34 1177,34

16.7 SETOP ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4,00 229,22 BDI 1 281,67 1126,68

16.8 SETOP ED-48184
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
U 11,00 221,70 BDI 1 272,42 2996,62

16.9 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 4,00 60,57 BDI 1 74,43 297,72

16.10 SETOP ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 11,00 205,98 BDI 1 253,11 2784,21

16.11 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
m2 3,78 752,45 BDI 1 924,61 3495,03

16.12 SETOP ED-50316

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 159,18 BDI 1 195,60 391,20

16.13 SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4,00 138,57 BDI 1 170,27 681,08

16.14 Composição H CORTINA HOSPITAL EM VINIL COM TRILHO EM ALUMÍNIO - COMPLETA UNID. 3,00 822,27 BDI 1 1010,41 3031,23

Local
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CREA/CAU:

Monte Sião MG

26  julho, 2024

Responsável Técnico

Marcelino Antonio Vicentim

ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

MARCELINO ANTONIO 
VICENTIN:72915749604

Assinado de forma digital por MARCELINO 
ANTONIO VICENTIN:72915749604 
Dados: 2024.08.02 07:57:48 -03'00'
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