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Unitário Total Unitário Total

1. CALÇAMENTO ESTRADA BAIRRO LAGOA DOURADA 197.089,70 244.443,50

1.1 SERVIÇO PRELIMINAR 5.466,17 6.778,49

1.1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 BDI1 4,500 310,26 1.396,17 384,82 1.731,69

1.1.2 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 BDI1 1.628,000 2,50 4.070,00 3,10 5.046,80

1.2 CALÇAMENTO 108.609,60 134.706,00

1.2.1 ED-50418 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 BDI1 1.320,000 82,28 108.609,60 102,05 134.706,00

1.3 TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO 2.744,82 3.404,16

1.3.1 CPU-007 TRAVAMENTO EM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H

X L1/L2)

M BDI1 54,000 50,83 2.744,82 63,04 3.404,16

1.4 DRENAGEM 57.213,17 70.959,45

1.4.1 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M BDI1 440,080 57,74 25.410,22 71,61 31.514,13

1.4.2 ED-48683 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M BDI1 33,000 433,22 14.296,26 537,32 17.731,56

1.4.3 RO-45899 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 BDI1 73,910 7,10 524,76 8,81 651,15

1.4.4 ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

M3 BDI1 4,620 178,95 826,75 221,95 1.025,41

1.4.5 93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 BDI1 52,720 18,94 998,52 23,49 1.238,39

1.4.6 ED-48542 ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA U BDI1 2,000 1.548,28 3.096,56 1.920,33 3.840,66

1.4.7 ED-49540 ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO

M3 BDI1 0,240 167,13 40,11 207,29 49,75

1.4.8 ED-48549 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

U BDI1 4,000 2.743,23 10.972,92 3.402,43 13.609,72

1.4.9 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM 

ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN BDI1 1,000 1.047,07 1.047,07 1.298,68 1.298,68

1.5 ESCORAMENTO DE MEIO-FIO EXTRUSADO 21.970,00 27.248,51

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Monte Sião

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE SIAO-MG

Responsável Técnico: MARCELINO ANTONIO VICENTIN

Nº CREA/CAU: 69.396/D

BDI1: 24,03% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

BDI2: 0,00% -

Data: 27/08/2024

Referências de Preços

SINAPI 06_2024 SUDECAP 04_2024 

SEINFRA SUL 08_2023 COPASA SUL 

06_2024

Item Código Descrição Unid. BDI 

REF.

Quantidade 

Prevista

Preço (R$) Preço (R$)
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Unitário Total Unitário Total

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Monte Sião

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE SIAO-MG

Responsável Técnico: MARCELINO ANTONIO VICENTIN

Nº CREA/CAU: 69.396/D

BDI1: 24,03% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

BDI2: 0,00% -

Data: 27/08/2024

Referências de Preços

SINAPI 06_2024 SUDECAP 04_2024 

SEINFRA SUL 08_2023 COPASA SUL 

06_2024

Item Código Descrição Unid. BDI 

REF.

Quantidade 

Prevista

Preço (R$) Preço (R$)

1.5.1 ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 

LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO

MATERIAL ESCAVADO

M3 BDI1 29,680 39,48 1.171,77 48,97 1.453,43

1.5.2 ED-51094 APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 BDI1 107,540 12,63 1.358,23 15,66 1.684,08

1.5.3 102991 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M BDI1 225,000 86,40 19.440,00 107,16 24.111,00

1.6 ACABAMENTO - JUNÇÃO MEIA CANA E MEIO FIO; JUNÇÃO DE

BARRANCO E MEIA CANA

1.085,94 1.346,89

1.6.1 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 BDI1 1,800 603,30 1.085,94 748,27 1.346,89

Assinatura do responsavel técnico
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PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053

CÓDIGO DE ACESSO

2975F22011674694A3431A0FDF64BAE5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/2975F22011674694A3431A0FDF64BAE5

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/2975F22011674694A3431A0FDF64BAE5
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