Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| — INFORMAGCOES GERAIS

1. Identificacdo do processo e solicitante

Numero da Solicitacao:
Area solicitante: Diretoria de Satde

2. Equipe de Planejamento da Contratacao:
Area solicitante: Vanda Cecilia de Brito Rezende
Area técnica: Marcelino Antonio Vincentin
Area de contratacdo: Gabriel Vaz Rodrigues

Fiscal de contrato: Marcelino Anténio Vincentin

I1 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

1. Descri¢cdo do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art.
18,810 1 e V)

Conforme previsto no Art. 196, da Constituicdo da Republica, o acesso aos servicos
de mitigagdo, recuperagdo e demais medidas que abrandem riscos & saude sdo direitos
universais e intrinsecos a cada cidaddo, portanto, acGes difusoras de todas essas politicas sdo
prioridades do planejamento publico. Isto é reforgado pela Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de
1990 em seu Art 2°, quanto ao direito da populacdo em dispor de condi¢fes dignas relativas a
preservacdo da salde, como também o reflexo deste segmento no desenvolvimento de
diversos ambitos da sociedade por meio de provisdes relativas ao bem-estar fisico, mental e
social, tal relevancia também é exposta no disposto pelo Art. 3°, paragrafo Unico.

Ademais, 0 Art. 67, incisos XXV, da Lei Complementar n.° 046, de 01 de dezembro
de 2003, explicita as atribuicdes que esta reparticdo tem para com a disposi¢do de meios para
aplicar recursos e laborar projetos que resultem em melhorias nas condi¢des de vida da
populacdo. Tal qual o Departamento de Obras Urbanas, possui 0 encargo de executar as
atividades referentes a elaboracdo de projetos e demais providéncias que derivem do
desempenho das empreitas municipais, conforme Art. 40 e Incisos |, 11, 111, X, X1, XXXVII,
XL e XLlI, concernentes ao Art. 42 desta mesma lei.
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O contexto explicitado acima possui interacdo direta com a problematica deste
documento, pois temos que a melhoria da infraestrutura dos prédios publicos terd como
efeito o aprimoramento da experiéncia dos municipes e proprios colaboradores publicos.
Portanto, o contrario também se prova verdadeiro, uma vez que condicdes precarias de
trabalho tornam improdutivas as atividades executadas, refletindo assim no atendimento e,

por conseguinte, na insatisfacéo popular.

Tabela 01 Atendidos e cadastrados pela Equipe

BAIRRO \ FAMILIAS | PESSOAS
Zona Urbana
Parco Del Sole 216 667
Jardim Mathias 167 418
Colinas 173 479
Por do Sol 76 216
Jardim das Palmeiras/
Parque Industrial 233 655
TOTAL 865 2435
Zona Rural
Almeidas 53 138
Coxos 19 55
Furrier 51 124
Perobal 64 164
Batinguinha 50 124
TOTAL 237 605

Fonte: Dados informados pelo Dep. de Saude.
Como pode ser aferido nas tabelas acima, no total sao atendidas 1.102 familias, que

corresponde a 3040 pessoas pela Estratégia Satde da Familia Benedito Virgilio.

2. Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento da Administracdo (Art.
18,819 11)

Programa: 109- Transposicdo de Verbas- LC 171/23
Acéo: 1320- Ampliagéo de PSF- LC171/23

Fichas: 926- Obras e Instalagdes

Saldo Atual: R$ 900.000,00
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Descric¢éo dos requisitos da potencial contratacédo (Art. 18, § 1°, 111)

Fornecimento:

O atendimento devera ser feito apds a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento/Ordem
de Servico e considerando o prazo determinado de vigéncia do contrato, ademais, a entrega dos
materiais/servicos serdo conforme necessidade e cronograma de execugfes do departamento,
respeitando o prazo de 30 dias apds a emissdo dos documentos que liberam a aquisicdo de

insumos.

Especificacdes:

Os produtos/servicos deverdo atender obrigatoriamente 0s requisitos descritos na
especificacdo dos itens, solicitados pelo sistema da Prefeitura, sendo eles de qualidade analoga

Ou superior as exigidas no contrato.

Tempo de duracdo da solucao:

A contratacdo devera ser estipulada preferencialmente para um limite de 12 meses, tendo
em mente que a precisdo de uma estimativa a longo prazo é inversamente proporcional ao tempo
que lhe é atribuido. Porém, alguns fatores incidem na necessidade de prolongamento de um
periodo contratual, sendo eles a instabilidade do clima, o tempo legal gasto desde a fase final da
contratacdo (Emissdo e assinatura dos contratos) até a emissao da requisicdo de entrega do objeto
(Solicitacdo de fornecimento) pelo departamento responsavel, assim como demais fatores
supervenientes.

Isto posto, estipula-se por fim que o periodo de um ano de vigéncia para 0 processo € o
ideal, e de preferéncia com a possibilidade de prorrogacdo, para suprir eventuais caréncias em

uma margem de erro aceitavel.

Qualificacdes técnicas: As obras e servicos deverdo ser executados com utilizacdo de

materiais de primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, devendo o contratado dispor de
equipamentos, ferramental e todos os acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos e
apresentar a documentacdo necessaria quando solicitado.  Assim como a comprovacdo de
execucdo de servigco com caracteristicas semelhantes e um profissional habilitado que possua a

Certiddo de Acervo Técnico.
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Responsabilidade Ambiental: Nesse ambito, é importante que as empresas tenham a

capacidade de aplicar conceitos basicos da administracdo de residuos, como os principios da
Politica Nacional de Residuos, observados no Art. 6°, incisos I, 111, IV, V, VIl e XI, da Lei n.°
12.305, de 2 de agosto de 2010:

| - a prevencdo e a precaucio;

Il - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

Il - a visdo sistémica, na gestdo dos residuos sélidos, que considere as variaveis
ambiental, social, cultural, econémica, tecnolégica e de satde publica;

IV - o desenvolvimento sustentavel;

V - a ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento, a pregos
competitivos, de bens e servicos qualificados que satisfagcam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida e a redugdo do impacto ambiental e do consumo de recursos
naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentagdo estimada do
planeta;

VI - a cooperacdo entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e
demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII - o reconhecimento do residuo solido reutilizdvel e reciclavel como um bem
econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - o respeito as diversidades locais e regionais;

X - o direito da sociedade a informag&o e ao controle social;

X1 - a razoabilidade e a proporcionalidade.

Da mesma maneira, deve seguir as instrugdes cabiveis descritas na 62 ed. do Guia de
Contratacfes Sustentaveis de setembro de 2023, assim como o que menciona o Capitulo 16,
item 23, a respeito das precaucdes a que devem se atentar referente ao cadastro em 6rgdo
competente: “Lembramos novamente que aqueles que atuam com a atividade de implantagéo,
pavimentacdo ou ampliacdo de rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos; construcéo de
barragens e diques; constru¢do de canais para drenagem; retificacdo do curso de agua;
abertura de barras, embocaduras e canais; transposicdo de bacias hidrogréaficas, construcdo de
obras de arte e outras obras de infraestrutura também devem estar registrados no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, de sorte que as disposicdes especificas deste Guia sobre CTF/APP também

devem ser seguidas.”
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111 - PROSPECCAO DE SOLUCOES

1. Levantamento de Mercado (Art. 18, § 1°, V)

A fim de desenvolver este Estudo Técnico Preliminar, objetivando o escopo de

mercado e situacOes pretendidas a rigor das necessidades mensuradas dentro da

Municipalidade, verificou-se que prevalecem as seguintes resolucbes para abarcar as
necessidades em enfoque:

1.1) Contratacdo de empresa especializada:

E licitada uma ou mais empresas que finalizam o servico de ampliacdo da Unidade
de Salde em questdo, incluindo o fornecimento de materiais, sendo feito pagamento pela
prefeitura com base na planilha orcamentéria elaborada, ademais, ficando a encargo da
contratada a garantia de execucdo e demais responsabilidades inerentes da empreita, sem que

gere quaisquer tipos de 6nus a contratante.

1.2) Execucéo por parte da Prefeitura:
Consiste na aquisi¢do apenas do material a ser aplicado, pois a méo-de-obra partiria
da municipalidade, o que acarretaria a necessidade de especializacdo dos funcionarios

encarregados do servico.

2. Estimativa do valor da contratacédo (Art. 18, § 1°, VI)

2.1) Contratacdo de empresa especializada: R$ 580.257,31

2.2) Execucao por parte da Prefeitura:

3. Escolha da solugao

Com o auxilio das deliberacGes até entdo atribuidas e os argumentos mencionados,
tencionando manter a coeréncia nas aquisi¢fes futuras, ressaltamos que as possiveis opgoes
foram analisadas, ponderadas e priorizadas conforme viabilidade e legalidade dispostas nas
regulamentacdes vigentes. E por fim, tem-se que a alternativa optada devera atender as
disposicgdes legais, praticas e econdmicas, portanto, é apontada como ideal para a situacdo em

questéo.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/8A95785E9790464782E2242078749BC6

= ~Assinado por 3 pessoas: VANDA CECILIA BRITO REZENDE, MARCELINO ANTONIO VICENTIN e GABRIEL VAZ RODRIGUES




Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Tendo em vista as discriminagfes, segue abaixo 0 quadro descritivo de beneficios e

maleficios observados nas possibilidades optadas:

Quadro 01 Vantagens/Desvantagens das Solugdes

Opcdes Vantagens Desvantagens
e Inexisténcia de vinculo empregaticio e | e Possibilidade de inabilitacdo ou
gastos advindos disso; frustracé@o do processo licitatorio.
e Liberacdo de méo de obra para outras
areas;
Solugéo 1 L ]
(Contrataca e Diminuicao de burocracia;
ontratagédo
de Empresa | ® Disposicao célere de recursos em caso

Especializada)

de defeito;
e Fornecimento de equipe especializada;
e Tomada de responsabilidade por parte

da contratada.

Solucéo 2
(Execucéo por
parte da
Prefeitura)

e Corpo de trabalho conhecido;

e Numero ausente e/ou diminuido de
Colaboradores

e Colaboradores sem especializacéo;

¢ Direcionamento de Méo de obra da
Prefeitura para a empreita;

e Aumento de tramites licitatérios.

Fonte: Equipe Técnica.

Deste modo, chegou se a escolha da Solu¢do n.° 01, como a mais assertiva, visto

trazer maiores conveniéncias a municipalidade, pois sua desvantagem aparente se trata de

uma possibilidade e ndo de um fato impassivel, e sua contraparte vantajosa estabelece uma

gama de situagBes mais factiveis, por conseguinte, se faz vidvel o emprego desta predilecéo.

Por outro lado, é fundamental acrescentar que a Solugdo n.° 02 apresenta um numero maior de

maleficios em um panorama, o que ndo gera funcionalidades ao interesse publico.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
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1. Descricdo da solu¢do como um todo (art. Art. 18, § 1°, VII)

Entre os aspectos técnicos que corroboram com a escolha, estd principalmente a
especializacdo da empresa contratada, que devera fornecer pessoal capacitado para execucao
das atividades referenciadas no projeto proposto pela Prefeitura, tal como materiais de
qualidade igual ou superior ao descrito no edital do processo licitatério, como estimado na

tabela abaixo, que tem como base planilhas referenciais do governo que sdo instrumentos

disponibilizados para precificacdo, servindo para chegar ao custo estimado da contratacao:

Tabela 2 Quantitativo mensurado

Preco Preco
o - . . Unitario | Total (R$)
Item Fonte Cddigo Descricéo Unidade | Quantidade (com BDI)
R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES VALOR: R$44.462,48

11 Composicdo | ADM | ADMINISTRAGAO LOCAL MES , 8847,79 35391,16

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2 SINAPI-| 10776 | SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM MES 4,00 950,14 3800,56
SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM

13 SETOP 55?3'7 CAMINHAO CARROCERIA un 200| 1787.15 3574,30
COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCACAO DO
CONTAINER

14 SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M2 450 376,99 1696,46

PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022 PS

DEMOLICAO / REMOCAO R$6.045,28

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA M2 54,63 11,39 622,24
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.2 SINAPI 97645 | REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA M2 62,42 29,45 1838,27
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

23 SETOP ED- CARGA MANUAL DE MATERIAL DE m3 34,22 49,92 1708,26
51131 | QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

24 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO M2 28,20 27,69 780,86
CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

25 SINAPI 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE M3 3,22 66,95 215,58
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

2.6 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA UN 5,00 15,05 75,25
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI 97644
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2.7 SINAPI | 104789 | DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO M3 1,23 235,62 289,81
SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XK
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.0 | INFRAESTRUTURA VALOR: R$4.738,69

ESTACA BROCA DE CONCRETO,
DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
3.1 SINAPI 101173 | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 16,00 72,81 1164,96
ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

3.2 SINAPI 92882 | ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 KG 8,67 15,28 132,48
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3 SINAPI 92884 | ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 KG 33,86 13,91 470,99
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.4 SINAPI 92800 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, KG 10,91 11,26 122,85
DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
35 SETOP ED- |FORMA E DESFORMA PARA VIGA- m2 13,29 73,39 975,35
49810 | CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDACAOQ)
FORNECIMENTO DE CONCRETO
Ep. | ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
3.6 SETOP 49799 | 3OMPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 0,47 901,31 423,62
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAQ)
FORNECIMENTO DE CONCRETO
Ep. | ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
3.7 SETOP 49801 | 4OMPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 0,67 959,40 642,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)
3.8 SINAPI 98557 | IMPERMEABILIZACAO DE M2 15,07 53,46 805,64
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

4.0 SUPERESTRUTURA VALOR: R$11.152,73

4.1 SETOP ED- PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 m3 0,41 3503,25 1436,33
50842 | MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
PLASTIFICADA E DESFORMA

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA
ED- EM CONCRETO 20MPa, APARENTE,

2.8 SINAPI 95875 171,10 3,01 515,01

42 SETOP | 50850 | ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, m3 046 2424,16 111511
ESCORAMENTO E DESFORMA

43 SINAPI | 92884 | ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 KG 103,02 13,01 1433,01
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

44 SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, KG 37,33 11,26 420,34
DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

45 SETOP ED- | FORNECIMENTO DE CONCRETO m3 089] 971,57 864,70

49632 | ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.6 SETOP ED- FORNECIMENTO DE CONCRETO m3 1,23 1001,14 1231,40
49633 | ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL
COM LAJOTA CERAMICA,
CAPEAMENTO DE 4CM,

ED- SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA
50243 | TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE
MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA,

4.7 SETOP m2 26,95 172,61 4651,84
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE

SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

EXCLUSIVE
TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

ALVENARIA

BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM

ISR (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA M2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

72,15

111,46

R$12.252,68

8041,84

5.2

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

103325 M2

42,98

94,15

4046,57

53

SETOP

FORMA E DESFORMA DE
8398 | COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ED- |ALVENARIA DE BLOCO DE m2
48218 | CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA ,
ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

ACABAMENTO DA PAREDE ONDE
HOVE A REMOGAO DAS
Q

1,38

119,04

VALOR:

164,28

R$6.401,22

4117,26

6.2

7.1

SINAPI

7.0

SETOP

87529 | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA M2
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
PISO

REGULARIZAGCAO MANUAL E
COMPACTAGAO MECANIZADA DE

ED- TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
51123 | EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA
DO TERRENO

m2

51,92

268,01

43,99

VALOR:

6,31

2283,96

R$108.546,80

1691,14

7.2

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
94962 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,92

506,64

972,75

7.3

SINAPI

101091 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO M2
APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020

27,84

150,82

4198,83

7.4

SETOP

CAMADA DE REGULARIZACAO COM
ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 25MM, APLICACAO m2
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO

ED-
13288

311,12

50,51

15714,67

7.5

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO

87259 PORCELANATO DE DIMENSOES M2
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2,

AF_02/2023_PE

361,76

166,61

60272,83

7.6

SETOP

ED- SOLEIRA EM GRANITO, NA COR m2
51002 | CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

1,47

377,74

555,28
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SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

92404

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

M2

220,00

101,46

22321,20

7.8

8.1

SINAPI

SETOP

94992

ED-
50265

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO E PINTURA

LAVAGEM DE FACHADA COM
HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE
ANDAIME METALICO, TIPO
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA
FACHADA

M2

m2

28,80

130,46

97,92

7,10

2820,10

R$165.169,52
926,27

8.2

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

233,02

5,44

1267,63

8.3

SINAPI

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

233,02

43,99

10250,55

8.4

SINAPI

104612

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A
MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023 PE

M2

44,57

97,50

4345,58

8.5

SETOP

ED-
50236

ENTELAMENTO CORRETIVO DE
SUPERFICIE COM TRINCA POR
RETRACAO OU DILATACAO,
REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
CAL HIDRATADA, TRACO 1:3 (CAL E
AREIA), PREPARO MANUAL,
INCLUSIVE TELA DE POLIESTER
ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM

100,00

8,54

854,00

8.6

SETOP

ED-
50505

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE
PARA REMOCAO DE TINTA

m2

1530,36

3,84

5876,58

8.7

SINAPI

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

1530,36

14,46

22129,01

8.8

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

M2

1530,36

5,23

8003,78

8.9

SETOP

ED-
9917

PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS
(2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

819,54

32,84

26913,69

8.10

Composigao

APLICACAO DE TINTA ACRILICA
IMPERMEABILIZANTE BORRACHA
LIQUIDA EM PAREDES EXTERNAS, 3
DEMAOS, FORNECMENTO E
INSTALACAO

M2

942,85

48,51

45737,65

8.11

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM TETO, UMA

DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

340,89

26,01

8866,55

~Assinado por 3 pessoas: VANDA CECILIA BRITO REZENDE, MARCELINO ANTONIO VICENTIN e GABRIEL VAZ RODRIGUES
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SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

88484 | FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA

DEMAO. AF_04/2023

M2 340,89 6,39

2178,29

SINAPI

88488 PINTURA~LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2 340,89 18,42

6279,19

8.14

SINAPI

100717 | LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.

AF_01/2020

M2 159,72 12,24

1954,97

8.15

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 PE

100721 M2 159,72 33,33

5323,47

8.16

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO E ACABAMENTO

(ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020 PE

100725 M2 319,44 33,72

10771,52

9.0

8.17

9.1

SINAPI

Composigao

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS
COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO
COM ROLO.

AF_05/2021

ESQUADRIAS

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 80X210CM, ESP=8MM,
COM PUXADOR DUPLO EM ALUMINIO
40CM D=1"

102513 M2 60,00 58,18

VALOR:

P1

UNID. 29,00 771,65

3490,80

R$103.168,99

22377,85

9.2

Composigao

P2 PORTA CORRER DE VIDRO
TEMPERADO 2 FOLHAS, 1,85X210CM,
ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO

EM ALUMINIO 40CM D=1"

UNID. 1,00 1563,55

1563,55

9.3

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

91341 M2 3,36 816,33

2742,87

9.4

Composicao

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO
TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE
70X240CM, ESP=8MM, COM
PUXADOR DUPLO EM ALUMINIO
40CM D=1"

P4 UNID. 1,00 1493,49

1493,49

9.5

SETOP

ED-
50970

PORTA ACO DE ENROLAR, TIPO
LAMINA RAIADA, COM ABERTURA
MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, EIXO, MOLA,
SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE,
GUIAS, FITAS E FECHADURAS
LATERAIS

m2 1,50 584,08

876,12

9.6

Composicao

J1 JANELA BASCULANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 1,80 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

UNID. 3,00 1016,31

3048,93

9.7

Composigao

J2 JANELA BASCULANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 1,45 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

UNID. 1,00 760,94

760,94

9.8

Composigao

J3 JANELA BASCULANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 4,00 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

UNID. 1,00 2036,63

2036,63

9.9

Composigao

J4 JANELA BASCULANTE DE VIDRO
TEMPERADO, 1,18 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

UNID. 2,00 649,62

1299,24

~Assinado por 3 pessoas: VANDA CECILIA BRITO REZENDE, MARCELINO ANTONIO VICENTIN e GABRIEL VAZ RODRIGUES
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Composigao

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

J5 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 1297,43
TEMPERADO, 2,75 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1297,43

Composigao

J6 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 698,51
TEMPERADO, 1,30 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

698,51

9.12

Composigao

J7 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 1321,88
TEMPERADO, 2,35 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1321,88

9.13

Composigao

J8 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 1725,24
TEMPERADO, 3,75 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1725,24

9.14

Composigao

J9 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 820,74
TEMPERADO, 1,95 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

820,74

9.15

Composigao

J10 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 2,00 894,08
TEMPERADO, 2,45 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1788,16

9.16

Composigao

Ji1 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 2109,97
TEMPERADO, 5,20 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

2109,97

9.17

Composicao

J12 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 612,95
TEMPERADO, 1,10 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

612,95

9.18

Composicao

J13 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 2,00 600,72
TEMPERADO, 1,00 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1201,44

9.19

Composicao

J14 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 3,00 832,96
TEMPERADO, 2,00 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

2498,88

9.20

Composigao

J15 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 845,18
TEMPERADO, 1,95 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

845,18

9.21

Composigao

J16 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 2,00 906,30
TEMPERADO, 2,40 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1812,60

9.22

Composigao

J17 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 3,00 344,04
TEMPERADO, 0,75 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1032,12

9.23

Composicao

J18 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 1236,32
TEMPERADO, 1,55 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

1236,32

9.24

Composicao

J19 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 2,00 1266,41
TEMPERADO, 2,95 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

2532,82

9.25

Composigao

J20 JANELA BASCULANTE DE VIDRO UNID. 1,00 337,93
TEMPERADO, 0,65 X 0,90M,
ESP=8MM, COMPLETA

337,93

9.26

SETOP

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE
ED- FERRO, PARA PROTECAO DE

50951 |JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

E ACESSORIOS

m2 65,00 447,81

29107,65

9.27

SETOP

ED- PORTAO DE GRADE, EXCLUSIVE m2 3,00 474,19
50983 | CADEADO E PINTURA

1422,57

9.28

Composicao

PC1 |PORTAO ELETRONICO DE CORRER UNID. 1,00 8528,32
EM GRADIL COM MOTOR 3/4 HP
COMPLETO

8528,32

9.29

SETOP

ED- PORTA ACO DE ENROLAR, TIPO m2 1,50 584,08
50970 | LAMINA RAIADA, COM ABERTURA
MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, EIXO, MOLA,
SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE,
GUIAS, FITAS E FECHADURAS
LATERAIS

876,12

9.30

SETOP

ED- PEITORIL DE GRANITO CINZA m2 15,40 335,23
50997 | ANDORINHAE =2 CM

5162,54
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

‘ COBERTURA VALOR: R$22.892,50

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA

POR TERCAS PARA TELHADOS DE

ATE 2 AGUAS PARA TELHA

10.1 SINAPI 92543 | ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 35,25 38,44 1355,01

METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.2 SINAPI 94207 | TELHAMENTO COM TELHA M2 35,25 52,25 1841,81

ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO

COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°,

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO.

AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO NUMERO 24,

10.3 SINAPI 94229 | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 28,80 210,97 6075,94

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

10.4 SINAPI 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO M 108,90 49,30 5368,77

GALVANIZADO, CORTE 33.

AF_11/2020

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA

Ep. | GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG- 26),

10.5 SETOP 50685 | COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, m 88,15 60,42 5326,02
INCLUSIVE ICAMENTO

MANUAL VERTICAL

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,

DN 150 MM, FORNECIDO E

10.6 SINAPI 89580 | INSTALADO EM CONDUTORES M 35,00 83,57 2924,95

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$20.186,30

111 ORSE 6390 | DESOBSTRUGAO DE RAMAL DE M 107,00 23,10 2471,70
ESGOTO COM AUXILIO DE
EQUIPAMENTO HIDROJATO
11.2 ORSE 12636 | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM UNID. 4,00 30,64 122,56
OU DE GORDURA C/
REASSENTAMENTO DA TAMPA
11.3 ORSE 1201 | REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UNID. 1,00 94,70 94,70

11.4 ORSE 1682 | REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UNID. 1,00 158,90 158,90
TIPO 3 - VER 01

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
11.6 SINAPI | 90694 | MACICA, DN 100 MM, JUNTA M 60,00 56,01 3360,60
ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
11.7 SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" UN 2,00 114,87 229,74
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,
DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
11.8 SINAPI | 86910 |DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 8,00 149,13 1193,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

11.5 SINAPI 97906 UN 3,00 544,66 1633,98
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11.9

SETOP

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

ED-
50323

TORNEIRA METALICA PARA
IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICACAO DE PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

3,00

65,06

195,18

11.10

SINAPI

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"
OU 3/4", PARA LAVATORIO,

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

166,86

1334,88

1111

SINAPI

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM
COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

554,08

554,08

11.12

SETOP

ED-
50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA
COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXACAO/VEDAGAO, ENGATE
FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO

un

1,00

646,99

646,99

11.13

SETOP

ED-
50318

LIGACAO PARA SAIDA DE VASO
SANITARIO PVC CROMADO

1,00

82,26

82,26

11.14

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1
X1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

18,00

15,50

279,00

11.15

SINAPI

99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA,
BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

UN

2,00

464,11

928,22

11.16

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

53,94

215,76

11.17

SINAPI

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

8,00

15,44

123,52

11.18

SETOP

ED-
49989

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,
ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC
DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E
CANOPLA CROMADO

un

1,00

108,69

108,69

11.19

SINAPI

104676

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA
DE ESGOTO PARA BANHEIRO
(RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM
PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS
SIFONADAS, CORTES E FIXACOES
EM PREDIO COM PRUMADA DE
DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO
BANHEIRO. AF_05/2023 PA

UN

2,00

487,89

975,78

11.20

SINAPI

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"
X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

10,00

101,15

1011,50

11.21

SINAPI

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA

PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

109,18

873,44
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SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000

Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

100868

4,00

474,70

1898,80

11.23

12.1

SINAPI

Composigao

104660 | CONJUNTO DE PONTOS UN
HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA
BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E
DISTRIBUICAO) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,
CORTES E FIXACOES EM PREDIO
COM TUBULACOES EMBUTIDAS COM
RASGO. AF_05/2023

INSTALACOES ELETRICAS

C  |PLAFON DE PLASTICO, BASE E27,
COM LAMPADAS EM LED 50W ALTA
POTENCIA BRANCA, 6500K

UNID.

1,00

30,00

1692,98

68,17

R$35.626,77

1692,98

2045,10

12.2

Composigao

LUMINARIA TIPO TARTARUGA, A
PROVA DE TEMPO, GASES VAPOR E
D PO, EM ALUMINIO, COM GRADE,
BASE E27, COM LAMPADA LED 10W
BRANCA

UNID.

17,00

233,08

3962,36

12.3

SINAPI

101882 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE UN
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_10/2020

1,00

1485,88

1485,88

12.4

SINAPI

101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO UN
NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATE 30A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

10,00

28,92

289,20

12.5

SINAPI-I

39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, UN
SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE

100 A, TIPO AC

1,00

610,64

610,64

12.6

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

91926

400,00

4,86

1944,00

12.7

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

91928

200,00

7,49

1498,00

12.8

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

91930

134,00

10,44

1398,96

12.9

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

101563

100,00

38,43

3843,00

12.10

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1)
LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM
ED- | (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
50228 | COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE

un

4,00

181,36

725,44

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/8A95785E9790464782E2242078749BC6

~Assinado por 3 pessoas: VANDA CECILIA BRITO REZENDE, MARCELINO ANTONIO VICENTIN e GABRIEL VAZ RODRIGUES

@
»
e



T\
ol f
SRl \\\

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

CINCO (5) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO
OCTOGONAL, SUPORTE E

FIXACAO DO ELETRODUTO

12.11

SETOP

ED-
50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1)
TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO
TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAQO 2,5MM2 (70°C-
450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
DEZ (10) METROS DO PONTO DE
DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA

un

20,00

336,85

6737,00

12.12

SETOP

ED-
50229

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA
UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM
ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO
DE 1,24MM (BWG 18), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS
DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO,
SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA

un

10,00

340,04

3400,40

12.13

SBC

68137

CABO UTP CATEGORIA SE

120,00

7,61

913,20

12.14

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

UN

1,00

119,82

119,82

12.15

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN

1,00

58,73

58,73

12.16

SINAPI

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?,
NAO ENTERRADA, COM

ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

4,00

78,99

315,96

12.17

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

50,00

37,78

1889,00

12.18

SINAPI

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

40,00

63,50

2540,00

12.19

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

36,00

36,03

1297,08
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

12.20 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - UN 10,00 55,30 553,00
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

BATE MACA EM MADEIRA,
INCLUSIVE ACESSORIO DE
FIXACAO E APLICACAO DE

131 SETOP | ,ED° | VERNIZ SINTETICO m 164,07 | 90,22 14802,40
MARITIMO, DUAS (2)
DEMAOS, ACABAMENTO
TIPO FOSCO

132 SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE M2 225| 57,64 129,69
GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_
08/2023_PS

133 SETOP | MATED | ADESIVO VINILICO e 11259 132,20 14884,40

16673
134 SETOP | ED- | BANCADA EM GRANITO m2 3.64| 47524 1729,87

48343 | CINZA ANDORINHAE =3
CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20
X 30 MM

CERCA DE MOURAO H =
2,80 M - MOURAO PRE-
FABRICADO DE CONCRETO
ED- | PONTA VIRADA A CADA 2,50
48386 | M, 3 FIOS DE ARAME
FARPADO E TELA
GALVANIZADA # 2" FIO 12,
INCLUSIVE FUNDACAO

13.5 SETOP m 20,00 403,35 8067,00

Fonte: Equipe Técnica.

Ainda nesse aspecto, ndo sera necessaria mais de uma contratacdo, uma vez que a proposta de
terceirizacdo da obra € uma maneira de mitigar a execucao de varios tramites e compatibilizar

as atividades propostas.

2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacéo

A contratacdo serd feita lote Unico, onde uma empresa serd responsavel pela
execucdo da obra, pois € entendivel ser primordial a compatibilizacdo desta empreitada,
conforme entendimento de que os servicos, objeto da contratacdo, bem como 0s insumos
apresentados, sdo correlatos e devem ser geridos e executados de maneira uniforme. Caso
contrario, poderia implicar em uma complexa e desnecessaria demanda para os fiscais
contratuais, uma vez que 0s servicos deixariam de apresentar um padrdo de qualidade,
gerando, inclusive, divergéncias entre as empresas, caso os itens divididos em lotes tenham

qualificacdes dispares.

3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Art. 18, § 1°, XI)

=
&
>
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

N&o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes, exceto a supracitada, pois esta
obra independera de outras aquisicdes, ficando a encargo da contratada prestar assisténcia em
casos de deformidades dentro de determinado periodo, desde que esteja previsto no processo
licitatério, destarte, ndo existem acgGes complementares no ambito que tange contratacdes
desta municipalidade.

4, Resultados pretendidos (Art. 18, 8 1°, I1X)

Em suma, a intencdo da contratacdo consiste no desenvolvimento da infraestrutura
dos meios de manutencdo da salde populacional do municipio, buscando a eficacia na
disposicdo recursos para os profissionais e utilizadores dos servigos prestados por essa
municipalidade, através do investimento de recursos disponiveis visando a gestdo
orcamentaria consciente, sobretudo de forma igualitaria e universal, bem como a aplicacdo
dos principios do Sistema Unico de Satde:

e Universalizacdo: a salde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe
ao Estado assegurar este direito, sendo que 0 acesso as acles e servigos deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raca, ocupacgao ou
outras caracteristicas sociais, ou pessoais.

e Equidade: o objetivo desse principio é diminuir desigualdades. Apesar de todas
as pessoas possuirem direito aos servicos, as pessoas nao sdo iguais e, por isso,
tém necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar
desigualmente os desiguais, investindo mais onde a caréncia é maior.

e Integralidade: este principio considera as pessoas na totalidade, atendendo a
todas as suas necessidades. Para isso, € importante a integracdo de acdes,
incluindo a promoc¢do da salde, a prevencdo de doencas, 0 tratamento e a
reabilitacdo. Juntamente, o principio de integralidade pressupe a articulacdo da
salde com outras politicas publicas, para assegurar uma atuacdo Inter setorial
entre as diferentes areas que tenham repercussao na saude e qualidade de vida

dos individuos.

Como também:

v Prover o atendimento de 1.102 familias;

v Melhoria da Infraestrutura da saade publica.
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
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5. Providéncias a serem adotadas (Art. 18, § 1°, X)

N&o ha necessidade de tomada de providéncias ou adequacdes para a contratagéo,
pois 0 servico em si comporta todas as solugdes e todas as lacunas que poderiam estar
atreladas a execucdo, deixando a encargo da municipalidade a fiscalizagdo, a fim de garantir a
qualidade do produto apresentado, assim como exposto no Art. 42, inciso Il e X da secéo |,

da Lei Complementar 46/2003, que trata sobre a estrutura administrativa da Prefeitura.

6. Possiveis impactos ambientais (Art. 18, § 1°, XI1)

A construcdo civil tende a promover diversos impactos ambientais negativos ao
meio, uma vez que lida com materiais e servigos de naturezas distintas, o que abre
precedentes para problematicas diversas. Diante deste contexto, a Organizacdo das Nacdes
Unidas (ONU) pontuou tépicos especificos relacionados a construcdo civil nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentavel (ODS): ODS 6 — assegurar a disponibilidade e gestdo
sustentavel da dgua e saneamento para todas e todos; ODS 9 — construir infraestruturas
resilientes, promover a industrializacdo inclusiva e sustentadvel e fomentar a inovagdo; ODS
11 — tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentaveis; e ODS 12 — assegurar padrdes de producdo e de consumo sustentaveis. Em
suma, deve-se evitar qualquer tipo de pratica que possa de alguma maneira causar revezes ao

bioma, ou no minimo minimizar os impactos provocados.

e Geracao de residuos:

Como mencionado pelo CONAMA, no Art. 2°, inciso I, da Resolucdo n.° 307, de 5
de julho de 2002 e Publicada no DOU n.° 136, de 17 de julho de 2002, é entendido que 0s
residuos da construgdo civil “sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e
demolicdes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagédo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos
de obras, calica ou metralha;”. Isso tudo separado nas Classes A, B, C e D, que dizem respeito
a categoria de gestdo dos materiais, sendo 0s insumos reutilizaveis ou reciclaveis, 0s

reciclaveis para outras destinagdes, aqueles que ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
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aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacdo e 0S

perigosos oriundos do processo de construcao.

Imagem 01 Sustentabilidade em Obras e Servicos de Engenharia

N&o geracdo

Reducdo

Reutilizacdo
N

Tratamento

Fonte: 62 ed. do Guia de Contrata¢des Sustentaveis, 2023.

A solucdo deste documento esta sujeita a aplicacdo dessas categorias, portanto, cabe
ao agente fiscalizador do contrato exigir que as providéncias sejam tomadas, a fim de mitigar
possiveis danos ao meio em que se realiza o servico. Comecando por aferir se no canteiro de
obras estdo espalhados restos de insumos de forma displicente, se materiais estdo sendo
utilizados de maneira inadequada resultando em desperdicios, atentando-se também as formas
de armazenagem e distribuicdo, transporte de matéria-prima, entre outros, a fim de ter certeza

de que ndo havera problemas decorrentes de possiveis omissdes de responsabilidade.

e Poluicdo sonora:

Durante a execucdo da obra serdo gerados diversos ruidos, esses principalmente
ocasionados por meio do uso de maquinario na preparacdo de locais, demolicéo e paisagismo,
0 que consequentemente incide em desconforto aos moradores dos arredores. Tudo isso pode
causar diversos agravantes ao bem-estar humano, tais como hipertensdo, estresse, baixa
concentracdo, irritabilidade, insénia, dor de cabeca, perda auditiva e outros, assim sendo, seria
necessaria a responsabilizacdo por tais atos, conforme previsto no Art. 54 Secdo Il da Lei n.°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o agente fiscalizador ira se atentar junto a equipe quanto a integridade dos

veiculos e maquinario utilizado, tal qual todo equipamento utilizado, de maneira que seja
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atestada a integridade dos mesmos, promovendo constantes manutengfes preventivas, que
evitem ndo s6 a poluicdo sonora, mas também outros problemas derivados dos indicios
apontados. Assim como ird garantir que o servigo seja executado dentro de espacos de
periodos Uteis de servico, a fim de evitar a execucdo em horarios que possam atrapalhar
mesmo dentro dos critérios de adequagdo sonora, priorizando os periodos diurnos, contudo,

levando em consideracdo o Art. 42 do Decreto - Lei n.° 3.688, de 3 de outubro de 1941, que

dispde sobre a perturbacdo do sossego alheio.

e Consumo de agua e enerqgia elétrica:

A &gua € um dos materiais primarios da construcdo civil convencional, visto que,
apesar de o percentual de consumo ser consideravelmente menor que o utilizado ao longo da
vida util da obra, ainda assim o desaproveitamento ndo é visto com bons olhos por uma
administracdo engajada na causa ambiental. Ndo obstante, o desperdicio de energia nos
canteiros € um tdpico a se considerar, visto que é comum que maquinarios fiqguem ligados
sem serem utilizados, e a somatéria desses pequenos periodos acarreta o consumo descabido
de eletricidade.

Assim sendo, cabe ao agente fiscalizador agir conforme diretrizes econdémicas,
sociais e tecnoldgicas, que julgue condizentes durante a supervisdo das atividades. Tal qual
exigir a conscientizacdo dos colaboradores quanto ao emprego de medidas contrérias ao
esbanjamento de recursos, pois um corpo de trabalho que possui objetivos concomitantes ao
fiscal estara apto a alcancar os objetivos almejados. Assim sendo, sugerir medidas de
aproveitamento da dgua da chuva em seus processos, caso nao seja de alguma forma inviavel,
é um topico importante, desde que se atente também as necessidades de tratamento, tanto na
reutilizacdo quanto no despejo para 0 meio ambiente. Da mesma forma que precisara solicitar
a utilizacdo de equipamentos em bom estado, cuja manutencdo segue as precaucdes do
fornecedor, evitando assim posteriores percalcos, bem como o consumo exacerbado de

energia.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (Art. 18, § 1°, XII1I)
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
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Diante de todo o levantamento realizado, o Departamento de Salde, através de sua
equipe de planejamento de contratacOes, se posiciona a favor da Solugdo 01, discorrida nos
apontamentos acima, pois, temos que a pretensa solucdo esta apta a atender as necessidades
descritas nesse Estudo Técnico Preliminar e Documento de Formalizacdo de Demanda, desde

que siga as manifestacdes desenvolvidas neste documento.

Area solicitante; Vanda Cecilia de Brito Rezende
Area técnica: Marcelino Antdnio Vincentin
Area de contratacio: Gabriel Vaz Rodrigues

Fiscal de contrato: Marcelino Anténio Vincentin
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Prefeitura Municipal de Monte Siédo
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 01 Mapa de Risco

IDENTIFICAGAO DO RISCO

ANALISE DO RISCO

RESPOSTA AO RISCO

Fase Evento Consequéncia ProbablllfjaQe Impacto Aceltggao Acdes Preventivas Acoes Contingentes
de Ocorréncia do Risco
Abertura de prazo para Realizagdo de certame até 30 dias antes do Contrato emergencial com a atual
Inabilitagdo dos ~ P para Média vencimento do contrato, a fim de, garantir "9 , .
RO1 Certame - adequacdo de documentacéo BAIXO ALTO S : . - prestadora de servicos, através de dispensa
licitantes ou realizacéo de novo certame Aceitacdo que, caso seja necessario realizar novo de licitacéo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
¢ certame, haverd tempo habil para tanto ¢ B ' '
Descricéo Problemas na execugdo do Realizagdo de novo certame assim que
insufici & contrato, com consequente - Reanélise de todo termo de referéncia, ivel gaod d
R02 Planejamento insuficiente das ineficiéncia do servico BAIXO ALTO M?d'a atentando principalmente, para 0s POSSIVEL, con5|dera_ndo s€ trata,r de. um RP,
obrigagGes da ocasionando problemas rllo Aceitagio roblemas ocorridos nas Oltirﬁas licitagoes | I Ndo necessariamente serd utilizado
contratada P x P ¢ todo o saldo
decorrer da execugdo
Curto espaco de
tempo para Interrup¢do da prestacdo de . Inicio imediato da fase interna do Contrato emergencial com a atual
RO3 Planejamento execugdo do servico 3g trans porte cgoletivo MEDIO ALTO | Inaceitéavel rocedimento licitatério prestadora de servicos, através de dispensa
procedimento ¢ P P de licitagdo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
licitatorio
Estimativa de Frustracdo ou desercédo do ) Realizacio de novo certame no caso de
RO4 Planejamento | preco longe da certame / Contrato BAIXO MEDIO | Aceitavel Cotacdo com fornecedores locais ¢ x x
- frustracéo ou desercéo
realidade superfaturado
A Certificar e justificar no procedimento
Inexisténcia de - - N - ~ .
OULras emresas Impossibilidade de finalizar a Média licitatdrio a tentativa de cotagdo com Contrato emergencial com a atual
RO5 Planejamento P fase interna do procedimento BAIXO ALTO S outras empresas locais, bem como da prestadora de servicos, através de dispensa
para fornecer N Aceitacdo - L N :
licitatorio impossibilidade de empresas fora do de licitacdo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
orcamento local R -
Municipio prestarem o servigo
Clausulas Apll_ca(_;qo de penahQades - Melhor definigéo das hipoteses de s
. : ineficazes ou até - - Média s . Realizacdo de novo certame no prazo de
RO6 Planejamento Penalidades . . . MEDIO MEDIO S aplicacdo das penalidades no termo de
L inaplicabilidade de penalidade Aceitacdo A um ano
Genéricas s referéncia
a depender do contexto fatico
. Atraso no processo licitatdrio, . ~ R . -
RO7 Lances/ Erro do sistema podendo ter que recomegar as ALTO BAIXO Mgadla~ Sé&o oscilagdes do sistema que ndo podem Acordo entre as partes para 0 recomego
Propostas | durante os lances Aceitacéo ser antevistas dos lances

atividades
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Homologacédo

Empresa
retardando
assinatura do
contrato

Prefeitura Municipal de Monte Siédo

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Atraso na aquisi¢do de itens ou
Servigos

) Manter contato direto com responsavel da
MEDIO ALTO | Inaceitavel empresa, e cobrar constantemente por

todos os meios oficiais possiveis

Notificar a contratada para assinarem o
mais breve possivel

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 04 Critério de Aceitacdo de Riscos

MEDIO

Alta MEDIO

Média BAIXO MEDIO

Baixa BAIXO BAIXO
Baixa Média

MEDIA ACEITACAO

ACEITAVEL

Fonte: Equipe Técnica.
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PREFEITURA DE MONTE SIAO

RUA MAURICIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31
MONTE SIAO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053
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