PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24
OBJETO: LOCAL:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade g:zt\oBUDT)It?Rr;; ?,Z; (ZT:IOB%T;?:;) Preigsjl;otal
0 R OS PR AR ALOR: R$44.462,48
1.1 Composicao ADM ADMINISTRACAO LOCAL MES 4,00 7238,64 BDI 1 8847,79 353911
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA Z
1.2 SINAPI-I 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO MES 4,00 777,34 BDI 1 950,14 3800,52

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE =
1.3 SETOP ED-50137 |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA un 2,00 1462,12 BDI 1 1787,15 3574,3Q
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER Z

<

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

14 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 308,43 BDIT 376,99 1696’4§
2.0 DEMOLIGAO / REMOGAO VALOR: R$6.045,28

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.1 SINAPI 97644 |- ) EROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 54,63 9,32 BDI1 11,39 622,2§
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 9

2.2 SINAPI o - -\ FROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 62,42 24,09 BDI1 29,45 1838,2%
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

2.3 SETOP ED-51131 | AMINH AO. EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 34,22 40,84 BDI1 49,92 1708,2@
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.4 SINAPI S - -\ CROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 28,20 22,65 BDI1 27,69 780,8§
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

2.5 SINAPI 97622  |orM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 3,22 54,77 BDI1 66,95 215,5%
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.6 SINAPI 97663 | oEAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 5,00 12,31| BDI 1 15,05 75,22
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, i

2.7 SINAPI 104789 [or i o ADROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M3 1,23 192,77 BDI1 235,62 289,8%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA =

2.8 SINAPI 95875 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 171,10 2,46 BDI1 3,01 515,0%
AF 07/2020 %
INFRAESTRUTURA R$4.738,69
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO

3.1 SINAPI 101173  [MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 16,00 59,57| BDI1 72,81 1164,96)
AF_05/2020 o

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/118EE
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: §'

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 =

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
= IS

- - [oX

3.2 SINAPI 92882 QEN(I)AS%SSZUTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 8,67 12,50 BDI 1 15,28 132,48 &
—_ = 0

e Q

33 SINAPI 02884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 33,86 11,38 BDI 1 13,91 470,95} =
AF_06/2022 1S

3.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,91 9,21 BDI 1 11,26 122,88 =
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E = £

35 SETOP ED-49810 SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) m2 13,29 60,04 BDI 1 73,39 975,35 i
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK <Z( £

3.6 SETOP ED-49799 |30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 0,47 737,39 BDI 1 901,31 423,68 2
(FUNDACAOQ) 2 g

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK L) %

3.7 SETOP ED-49801 [40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 0,67 784,91 BDI 1 959,40 642,8§ £
(FUNDACAO) =]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 qa

3.8 SINAPI 98557 DEMAOS. AF 09/2023 M2 15,07 43,74 BDI 1 53,46 805,6& P
SUPERESTRUTURA R$11.152,73 “g

~ O O

PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMACAO, Shet

4.1 SETOP ED-50842 FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA m3 0,41 2866,11 BDI 1 3503,25 1436,38 g
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, o %

4.2 SETOP ED-50850 |APARENTE, ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E m3 0,46 1983,28 BDI 1 242416 1115,1% 2
DESFORMA 45

= - - @

43 SINAPI 92884 QEI\/(IQ%%(Z)ZUTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 103,02 11,38 BDI 1 13,91 1433,0% %
Ll =

4.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 37,33 9,21 BDI 1 11,26 420,39 é
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK g3

4.5 SETOP IO 35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 ek 794,87 BDI 1 971,57 864’7% S
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK g o

- ’ ’ o

4.6 SETOP Sr=iodi 40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 e 819,06 BDI 1 1001,14 1231’4? ]
<

~ g
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOGAO DAS
ESQUADRIAS
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,

SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24
OBJETO: LOCAL:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA,
CAPEAMENTO DE 4CM, SQBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL E
4.7 SETOP ED-50243 |DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO m2 26,95 141,22 BDI 1 172,61 4651,85
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE O
TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
5.0 ALVENARIA VALOR: R$12.252,68
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 SINAPI 103326 VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 72,15 91,19 BDI 1 111,46 8041,8§
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 Ol
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA =
5.2 SINAPI 103325 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 42,98 77,03 BDI 1 94,15 4046,58
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 o
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM =
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 9
53 SETOP Eppca INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - m2 == 97,39 BDI1 119,04 1642%
CADERNO SEDS) &

R$6.401,22

COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE

6.1 SETOP ED-8398 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 51.92 64,88 BDI 79,30 417,29
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, '.'
6.2 SINAPI 87529 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 51,92 35,99 BDI 1 43,99 228398

71 SETOP ED-51123 |TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, m2 268,01 5,16 BDI 1 6,31 1691,1
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO g

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 2

7.2 SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,92 414,50 BDI 1 506,64 972,75
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 8
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
8.4 SINAPI 104612  [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A M2 44,57 79,77 BDI 1 97,50 4345,5
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: §'

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 =

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
IS

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES 5}

7.3 SINAPI 101091 EXTERNOS. AF_05/2020 M2 27,84 123,39 BDI 1 150,82 4198,8% _g
CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 i ‘g’

7.4 SETOP ED-13288 |(CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE m2 311,12 41,32 BDI 1 50,51 15714,62 £
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO g a

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Zl £

7.5 SINAPI 87259 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 361,76 136,31 BDI 1 166,61 60272,8@ ¥
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE <Z( 3

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, O

7.6 SETOP ED-51002 INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 1,47 309,04 BDI 1 377,74 555,2% 4
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 2

7.7 SINAPI 92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 220,00 83,01 BDI 1 101,46 22321,2& £
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM @

7.8 SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 28,80 80,11 BDI 1 97,92 2820,@ @
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 H .g

REVESTIMENTO E PINTURA R$165.169,52 §

LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE S s

8.1 SETOP ERglaes ANDAIME METALICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA m2 S 5.81 BDI1 7,10 926’2§ %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO E £

8.2 SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 233,02 4,45 BDI 1 5,44 1267,6% £
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 %

. " 435

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, 3 %

8.3 SINAPI 87529 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 233,02 35,99 BDI 1 43,99 10250,5%)I g
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 E(: (_EU
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: ﬁ'

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 g

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
IS

[oX

ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE COM TRINCA POR Z 8

RETRACAO OU DILATACAO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL H 3

8.5 SETOP SR HIDRATADA, TRACO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE m RO 6,99 BDI 1 8,54 854’0§ s
TELA DE POLIESTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM S §

1)

8.6 SETOP ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAQ DE TINTA m2 1530,36 3,14 BDI 1 3,84 5876,5% %‘
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA I

8.7 SINAPI 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1530,36 11,83 BDI 1 14,46 22129,0% =
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA 2

8.8 SINAPI 88485 DEMAO. AF_ 04/2023 M2 1530,36 4,28 BDI 1 5,23 8003,7& 2
PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR S

8.9 SETOP ED-9917 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 819,54 26,87 BDI 1 32,84 26913,62 _g
APLICACAO DE TINTA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE BORRACHA =]

8.10 | Composicéo B LIQUIDA EM PAREDES EXTERNAS, 3 DEMAOS, FORNECMENTO E M2 942,85 39,69 BDI 1 48,51 45737,6§ @
INSTALACAO = ]

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA “g

8.11 SINAPI 88494 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 340,89 21,28 BDI 1 26,01 8866,5@ 3
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA 2

8.12 SINAPI 88484 DEMAO. AF_ 04/2023 M2 340,89 5,23 BDI 1 6,39 2178,2@ é
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, S

8.13 SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 340,89 15,07 BDI 1 18,42 6279,15 =
- - a 2

8.14 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 159,72 10,01 BDI 1 12.24 1954,92] &
AF_01/2020 3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) O ‘ch

8.15 SINAPI 100721 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 159,72 27,27 BDI 1 33,33 5323,4% %
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE 2 5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO @ '13

(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES ]

8.16 SINAPI er2: METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 S 27,59 BDI1 33,72 107715@ £
AF _01/2020 PE e
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: s

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23%  [0,00% R$ 580.257,31 =

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3

- - IS

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, s

8.17 SINAPI 102513 DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. M2 60,00 47,60 BDI 1 58,18 3490,8§ 3

AF_05/2021 z 2

9.0 ESQUADRIAS VALOR: R$103.168,99 g

- PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210CM, ESP=8MM, Q

9.1 | Composicédo P1 COM PUXADOR DUPLO EM ALUMINIO 40CM D=1" UNID. 29,00 631,31 BDI 1 771,65 22377,8% =

=

. PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS, 1,85X210CM, £

9.2 | Composicédo P2 ESP=8MM. COM PUXADOR DUPLO EM ALUMINIO 40CM D=1" UNID. 1,00 1279,19 BDI 1 1563,55 1563,5% °

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, 5 @

9.3 SINAPI 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 3,36 667,86 BDI 1 816,33 2742,88 %

AF_12/2019 25

2 1]

- PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE ©

94 | Composigao P4 |70x240cM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMINIO 40cM D=1+ UNIP- 00 122187 BDI 1493.49 1493"‘% 8

PORTA ACO DE ENROLAR, TIPO LAMINA RAIADA, COM ABERTURA g %

MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, = ©

9.5 SETOP S SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS m2 2l 477,85 BDI1 584,08 876,12 2

LATERAIS Z g

. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,80 X 0,90M, S

9.6 Composicao J1 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 3,00 831,47 BDI 1 1016,31 3048,9% g

. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,45 X 0,90M, O E

9.7 | Composicédo J2 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 622,55 BDI 1 760,94 760,9% C

. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 4,00 X 0,90M, =

9.8 | Composicdo J3 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 1666,23 BDI 1 2036,63 2036,63) g

. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,18 X 0,90M, £

9.9 | Composicédo J4 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 2,00 531,47 BDI 1 649,62 1299’2{3': 2

- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,75 X 0,90M, a3

9.10 | Composigcao J5 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 1061,47 BDI 1 1297,43 1297,4§ g

. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,30 X 0,90M, N 2

9.11 | Composicédo J6 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 571,47 BDI 1 698,51 698,5§ S
(]
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: §'

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 g

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
IS

- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,35 X 0,90M, g

9.12 | Composicéo J7 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 1,00 1081,47 BDI 1 1321,88 1321,8% 8
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 3,75 X 0,90M, P

9.13 | Composicéo J8 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 1411,47 BDI 1 1725,24 1725,28 S
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,95 X 0,90M, L=

9.14 | Composicédo J9 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 1,00 671,47 BDI 1 820,74 820,7% é
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,45 X 0,90M, <y

9.15 | Composicéo J10 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 2,00 731,47 BDI 1 894,08 1788,12 _Ef
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 5,20 X 0,90M, 2

9.16 | Composicédo J11 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 1,00 1726,23 BDI 1 2109,97 2109,92 2
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,10 X 0,90M, o 5

9.17 | Composicédo J12 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 501,47 BDI 1 612,95 612,98 .g
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,00 X 0,90M, = a

9.18 | Composicédo J13 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 2,00 491,47 BDI 1 600,72 1201,4% s
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,00 X 0,90M, SR

9.19 | Composigédo J14 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 3,00 681,47 BDI 1 832,96 2498,85 g
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,95 X 0,90M, &S]

9.20 | Composicédo J15 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 691,47 BDI 1 845,18 845,18 g
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,40 X 0,90M, =zl @

9.21 | Composigédo J16 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 2,00 741,47 BDI 1 906,30 1812,6§ %
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 0,75 X 0,90M, ‘s

9.22 | Composicédo J17 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 3,00 281,47 BDI 1 344,04 1032,18 %
. JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,55 X 0,90M, =

9.23 | Composicéo J18 ESP=8MM. COMPLETA UNID. 1,00 1011,47 BDI 1 1236,32 1236,3% %
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,95 X 0,90M, =

9.24 | Composicédo J19 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 2,00 1036,09 BDI 1 1266,41 2532,8§ %
- JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 0,65 X 0,90M, A5

9.25 | Composigao J20 ESP=8MM, COMPLETA UNID. 1,00 276,47 BDI 1 337,93 337,9% S
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTECAO DE g g

9.26 SETOP ED-50951 |JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSORIOS m2 65,00 366,37 BDI 1 447,81 29107,66/ §
g e

9.27 SETOP ED-50983 |PORTAO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA m2 3,00 387,95 BDI 1 474,19 1422, é
<0



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24
OBJETO: LOCAL:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
9.28 | Composicédo PC1 CP:((;I'\?ATP?_(;_%_ETRONICO DE CORRER EM GRADIL COM MOTOR 3/4 HP UNID. 1,00 6977,27 BDI 1 8528,32 8528,3%
PORTA ACO DE ENROLAR, TIPO LAMINA RAIADA, COM ABERTURA 2
MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA,
9.29 SETOP St SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS m2 2l 477,85 BDI1 584,08 876’1§
O
LATERAIS =
9.30 SETOP ED-50997 [PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 15,40 274,26 BDI 1 335,23 5162,5%)

COBERTURA R$22.892,50
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE

ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

10.3 SINAPI 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 28,80 172,60 BDI 1 210,97 6075,9
AF_07/2019

10.1 SINAPI 92543

M2 35,25 31,45 BDI 1 38,44 1355,0

10.2 SINAPI 94207 M2 35,25 42,75 BDI 1 52,25 1841.,8

ONIONVICENTINe MARCEHINO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/118EE

10.4 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 108,90 40,33 BDI 1 49,30 5368,7%

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG- (ZD
10.5 SETOP ED-50685 [26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO m 88,15 49,43 BDI 1 60,42 5326 O%
MANUAL VERTICAL Ol
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E <
10.6 SINAPI 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 35,00 68,37 BDI 1 83,57 2924,95|
AF_06/2022 0

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 2
DESOBSTRUGAO DE RAMAL DE ESGOTO COM AUXILIO DE -

111 ORSE 6390 EQUIPAMENTO HIDROJATO M 107,00 18,90 BDI 1 23,10 2471,78

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA C/ %
c
3
<

1.2 ORSE 12636 REASSENTAMENTO DA TAMPA UNID. 4,00 25,07 BDI 1 30,64 122,5
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: S

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 g

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
= -~ IS

11.3 ORSE 1201 REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UNID. 1,00 77,48 BDI 1 94,70 94,70 &
11.4 ORSE 1682 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - VER 01 UNID. 1,00 130,00 BDI 1 158,90 158,98] %
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 2 £

11.5 SINAPI 97906 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 3,00 445,60 BDI 1 544,66 1633,98] 2
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 ] =

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE =

11.6 SINAPI 90694 MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 60,00 45,82 BDI 1 56,01 3360,6,@ j
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 =E

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - 2

11.7 SINAPI 86914 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 93,98 BDI 1 114,87 229,72 2
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA E)J 2

11.8 SINAPI 86910 PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 122,01 BDI 1 149,13 1193,05:( £
AF_01/2020 =

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO 9a

11.9 SETOP ED-50323 |CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 3,00 53,23 BDI 1 65,06 195,1§ o
INSTALACAO i E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, 90

11.10 SINAPI K PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 UN 8,00 136,51 BDI 166,86 1334,88 Péé
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO g g

POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE = S

nn SINAPI CLe FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO UN LG 453,31 BDI1 554,08 554’0§ §
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 93

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGCA COM CAIXA ACOPLADA, COR o %:

BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, ENGATE O &

11.12 SETOP ED-50297 FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E un 1,00 529,32 BDI 1 646,99 646,9% %
REJUNTAMENTO 15

11.13 SETOP ED-50318 |LIGACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PVC CROMADO U 1,00 67,30 BDI 1 82,26 82,281 =
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 2

11.14 SINAPI 86883 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 12,68 BDI 1 15,50 279,0@ £
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO o &

1115 SINAPI Stied METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 UN 210 379,70 BDI 1 464,11 9282% £
- O

gE
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24
OBJETO: LOCAL:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade g:::\OBLI;rI‘;t(z’Rr;(; ?,Z; (T:rﬁnoBlIJ)r:)lt?Rr'; Pre(z:;;;otal

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
11.16 SINAPI 100849 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 4,00 44,13 BDI 1 53,94 215,78
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
11.18 SETOP ED-49989 |SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE un 1,00 88,92 BDI 1 108,69
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO
(RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM
11.19 SINAPI 104676 [TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E UN 2,00 399,16 BDI 1 487,89 975,7
FIXAGOES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO
DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 PA

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
11.20 SINAPI 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 82,75 BDI 1 101,15
AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA

11.17 SINAPI 86885 UN 8,00 12,63 BDI 1 15,44 123,5@

[&2)
NGO V]

-
o
(o¢]

MARCEL®O ANTO

-
o
=
N

)

[$)
[TINe

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/118EE

11.21 SINAPI 86878 PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 89,32 BDI 1 109,18 873,46
Q
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, =i
.22 SINAPI Leisies FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN o0 388,37 BDI1 474,70 1898’85
=
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO g

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS,
11.23 SINAPI 104660 CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM UN 1,00 1.385,08 BDI 1 1692,98 1692,9%
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 S

INSTALACOES ELETRICAS

. PLAFON DE PLASTICO, BASE E27, COM LAMPADAS EM LED 50W ALTA =
12.1 | Composigéao C POTENCIA BRANCA, 6500K UNID. 30,00 55,77 BDI 1 68,17 2045,10)
LUMINARIA TIPO TARTARUGA, A PROVA DE TEMPO, GASES VAPOR E %
12.2 | Composicédo D PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, COM LAMPADA LED 10W UNID. 17,00 190,69 BDI 1 233,08 3962,3€

BRANCA

Assinado por 2
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG

REGIME:
SEM Desoneragao

DATA BASE SETOP:
04/2024

DATA BASE SINAPI:

DATA BASE ORSE:

05/2024

abr/24

OBJETO:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO

LOCAL:

RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL):
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400

BDI 1:
22,23%

BDI 2:
0,00%

R$ 580.257,31

VALOR TOTAL DA OBRA:

Item

Fonte

Caodigo

Descrigao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R9)

12.3

SINAPI

101882

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.215,64

BDI 1

1485,88

Z
1485,88]
i
O

12.4

SINAPI

101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

10,00

23,66

BDI 1

28,92

=
289,20
b

12.5

SINAPI-I

39449

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
100 A, TIPO AC

UN

1,00

499,58

BDI 1

610,64

®
610,64

12.6

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

M 400,00

3,98

BDI 1

4,86

[®
1944,08]
L

n

12.7

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

M 200,00

6,13

BDI 1

7,49

[ad
1498,08]
[

12.8

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

M 134,00

8,54

BDI 1

10,44

=]

=
1398,96,
O

12.9

SINAPI

101563

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

M 100,00

31,44

BDI 1

38,43

w
(o]
N
w

)

[=)
OMIO

12.10

SETOP

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO

un

4,00

148,38

BDI 1

181,36

GELINO ANT

725,4

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/118EE

Assinado por 2 pessdas: MAR
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SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE: §'

Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24 §

OBJETO: LOCAL: §

REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS S

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA: 2

-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31 g

- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total °

2

Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) 3
IS

N [oX

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS =&

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM E 4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), E)J s

EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, S §

12.11 SETOP ED-50232 |ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 un 20,00 275,59 BDI 1 336,85 6737,00 8
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO % E

DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO =k

DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 93

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA % o

- ©

= £

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM &) é

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO =]

NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,24MM % g

12.12 SETOP ED-50229 |(BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE un 10,00 278,20 BDI 1 340,04 3400,4g g
DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXAGCAO DO = “E

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 4 8

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA =S

12.13 SBC 68137 CABO UTP CATEGORIA SE M 120,00 6,23 BDI 1 7,61 913,28 é
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - IS

12.14 SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 1,00 98,03 BDI 1 119,82 119,8% .%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM g

1215 SINAPI S POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN LG 48,05 BDI 1 58,73 58’7§ %
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM <]

1216 SINAPI SIS ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2023 M Al 64,62 BDI 1 78,99 315’9§ E
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO = &

1217 SINAPI S SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023 UN e 30,91 BDI 1 37,78 1889’0% 2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO s

1218 SINAPI A SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN R 51,95 BDI 1 63,50 2540’0@ g
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE ?

12.19 SINAPI 91953 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 36,00 29,48 BDI 1 36,03 1297,0% g
SG
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

SOLICITANTE: REGIME: DATA BASE SETOP: DATA BASE SINAPI:|DATA BASE ORSE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG SEM Desoneracao 04/2024 05/2024 abr/24
OBJETO: LOCAL:
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS BENEDITO VIRGILIO RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): BDI 1: BDI 2: VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.430850 -22.430670 -46.565180 -46.565400 22,23% 10,00% R$ 580.257,31
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
12.20 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 10,00 45,24 BDI 1 55,30 553,08
SERVICOS COMPLEMENTARES R$39.613,36 z
BATE MACA EM MADEIRA, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXACAO E O
13.1 SETOP ED-49582 |APLICAGAO DE VERNIZ SINTETICO MARITIMO, DUAS (2) DEMAOS, m 164,07 73,81 BDI 1 90,22 14802,4@
ACABAMENTO TIPO FOSCO =
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. O

13.2 SINAPI 96113 M2 2,25 47,16 BDI 1 57,64 129,69

AF_08/2023_PS
MATED 0
13.3 SETOP ADESIVO VINILICO M2 112,59 108,16 BDI 1 132,20 14884 4@

16673 )

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ul

13.4 SETOP ED-48343 CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m2 3,64 388,81 BDI 1 475,24 1729,88
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE =

13.5 SETOP ED-48386 [CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME m 20,00 329,99 BDI 1 403,35 8067,05
FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO

Assinado de forma digital por

MARCELINO ANTONIO ' maRCELINO ANTONIO
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Nome: Marcelino Antonio Vicentim

5 setembro, 2024 CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

Data

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/118EE

Assinado por 2 pessoas: MARCELINO ANTONIO VICHNTI

>
>
-



PREFEITURA DE MONTE SIAO

RUA MAURICIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31
MONTE SIAO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053
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Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MARCELINO ANTONIO VICENTIN em 24/09/2024 09:30:10
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