Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| — INFORMAGCOES GERAIS

1. Identificacdo do processo e solicitante
Numero da Solicitacdo: 6659/24

Area solicitante: Departamento de Sadde

2. Equipe de Planejamento da Contratagio:
Area solicitante: Rafael Batista de Souza

Area técnica: Karina de Souza
Area de contratacdo: Gabriel Vaz Rodrigues

Fiscal de contrato: Marcelino Antonio Vicentin

I1 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

1. Descricdo do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18,
§1° lelV)

Conforme previsto no Art. 196, da Constituicdo da Republica, 0 acesso aos servigos
de mitigacdo, recuperacdo e demais medidas que abrandem riscos & saude s&o direitos
universais e intrinsecos a cada cidadado, portanto, acdes difusoras de todas essas politicas sao
prioridades do planejamento publico. Isto é reforgado pela Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de
1990 em seu Art 2°, quanto ao direito da populacdo em dispor de condi¢fes dignas relativas a
preservacgdo da saude, como também o reflexo deste segmento no desenvolvimento de diversos
ambitos da sociedade por meio de provisdes relativas ao bem-estar fisico, mental e social, tal
relevancia também é exposta no disposto pelo Art. 3°, paragrafo unico.

Ademais, 0 Art. 67, incisos XXV, da Lei Complementar n.° 046, de 01 de dezembro
de 2003, explicita as atribuigdes que esta reparticdo tem para com a disposicdo de meios para
aplicar recursos e laborar projetos que resultem em melhorias nas condi¢fes de vida da
populacdo. Tal qual o Departamento de Obras Urbanas, possui 0 encargo de executar as
atividades referentes a elaboracdo de projetos e demais providéncias que derivem do
desempenho das empreitas municipais, conforme Art. 40 e Incisos I, 11, 11, X, XII, XXXVII,
XL e XL1I, concernentes ao Art. 42 desta mesma lei.

O contexto explicitado acima possui interacdo direta com a problematica deste

documento, pois temos que a melhoria da infraestrutura dos prédios publicos tera como

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/34674B6489FE417AB476F0C0C6352055

~Assinado por 4 pessoas: RAFAEL BATISTA DE SOUZA, KARINA DE SOUZA, GABRIEL VAZ RODRIGUES e mais 1

A4

&


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument

Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

efeito o aprimoramento da experiéncia dos municipes e préprios colaboradores publicos.
Portanto, o contrario também se prova verdadeiro, uma vez que condi¢des precérias de
trabalho tornam improdutivas as atividades executadas, refletindo assim no atendimento e,
por conseguinte, na insatisfacdo popular. Nesse aspecto, foi feita a licitacdo PRC 292/2021,
para suprir a caréncia, de forma que em 22 de novembro de 2021, foi dada a Ordem Servico
para o inicio da Execucdo da Obra Publica referente a Ampliacdo da Programa de Salde da
Familia Dr. Francisco Assis Araljo do Bairro Sdo Simdo para a Diretoria de Saude da
Prefeitura Municipal de Monte Sido, visto que a demanda de assisténcias prestadas é elevada.

Ainda assim, as duas equipes residentes do posto estdo restritas ao “prédio antigo”, o
que incide no compartilhamento de espaco, e por conseguinte a perda de eficiéncia logistica
de pessoal, ndo s6 isso, mas, temos que o local apresenta um acumulo exacerbado de agua
pluvial que gera problemas aos colaboradores, tal qual tais chuvas e intempéries degradam

cada vez mais o que ja foi executado.

Tabela 01 Atendidos cadastrados (Equipe 01)

BAIRRO | FAMILIAS | PESSOAS
Zona Urbana

Alto da Serra 309 917
Jardim Jalia 25 65
Jardim Flamboyant 33 79
S&o Simao 245 788
Lot Rio das Pedras 62 195

TOTAL 674 2044

Zona Rural

Rio das Pedras 54 189
Virtuosa 39 100
Serafins 25 71
Bauch 15 39
Pinheiros 17 43
Coqueiral 26 53
Grama Roxa 16 35

TOTAL 192 530

Fonte: Dados informados pelo Dep. de Saude.

Tabela 02 Atendidos cadastrados (Equipe 02)

BAIRRO | FAMILIAS | PESSOAS
Zona Urbana
Magioli 629 1476
Parque e Av. das Fontes 161 453
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| TOTAL | 790 | 1929 |
Fonte: Dados informados pelo Dep. de Saude.

Como pode ser aferido nas tabelas acima, no total sdo atendidas 1.656 familias, que

corresponde a 4.503 pessoas, ¢ tais valores equivalem a somatoria das duas equipes, portanto,

a necessidade de divisdo dos prédios seria decorrente da superlotagdo e defasagem no sistema

de logistica para comportar o corpo técnico do PSF. E, como pode ser visto no célculo a seguir,

quase 20% da populagdo de Monte Sido ¢ atendida neste posto em especifico, levando em conta

os dados populacionais estimados no ultimo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatistica (IBGE).

% atendida * Populagdo Total = Porcentagem total de pessoas * Quantidade total de pessoas

f/“/ CRANA RCXA

PIRKEIRGE

EQUIPE 1

% atendida ¢ 24.089 = 100 * 4.503
% atendida ¢ 24.089 = 450.300
% atendida = 450.300/24.089
% atendida = 18,69

Imagem 01 Bairros atendidos (Zona Rural)
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Fonte: Dados informados pelo Dep. de Saude.
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Imagem 02 Bairros atendidos (Zona Urbana)
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Fonte: Dados informados pelo Dep. de Saude.

Ainda nesse aspecto, temos que o crescimento populacional tende a acentuar as
problematicas criadas a partir do déficit de recursos logisticos, da mesma maneira que ¢
retratado acima com a auséncia de acomodagdes. E com os artificios do desenvolvimento
tecnoldgico, foram alcangados novos patamares no que tange as inovagdes da saude, que
aumentaram as taxas de natalidade e proporcionaram uma melhor qualidade de vida de forma

geral, como pode ser observado nos dados abaixo.

Tabela 03 Populacéo residente (Monte Sido — MG)

Ano

Situagdo do domicilio
1970 1980 1991 2000 2010

Total 8630 | 10936 | 17.328 | 18.195 | 21.203
Urbana 2637 | 4973 9111 | 12728 | 16.268
Rural 5.993 5.963 8.217 5466 | 4.935

Fonte: IBGE - Censo Demografico.
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Variavel - Populacao residente estimada (Pessoas)

2001
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Gréfico 01 Populacéo residente estimada (Monte Sido — MG)
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Fonte: IBGE - Estimativas de Populag&o.

Tabela 04 Populacdo residente estimada (Monte Sido — MG)

Municipio - Monte Sido (MG)

Ano
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

18276

18377 | 18462 | 18640 | 18738 | 18836 | 19970 | 20135 | 21434 | 21658 | 22557 | 22794 | 23022 | 23238 | 23444 | 23569 | 23803 | 24029 | 24247

Fonte: IBGE - Estimativas de Populagéo.

2. Alinhamento entre a contratacao e o planejamento da Administracédo (Art. 18,
§ 10, 11)

O objeto deste documento ndo esta caracterizado no calendario de compras vigente,
disponibilizado no inicio do ano de 2024, contudo, conforme sabida necessidade da aquisicéo
de tais servicos e demais imprescindibilidades previstas para o exercicio atual, segue abaixo as
especificaces necessarias para 0 amparo orcamentario e estratégico do conteido em pauta:

Programa: 109- Transposicdo de Verbas- LC 171/23
Acéo: 1320- Ampliacdo de PSF- LC171/23

Fichas: 926- Obras e InstalacOes

Saldo Atual: R$ 900.000,00
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Programa: 007 - SAUDE PREVINIDA POPULAC}AO SAUDAVEL
Acéo: 1414 - AI\/IPLIAC}AO DE UNIDADES DE SAUDE - LC 172/2020
Fichas: 995 - Obras e Instalacfes

Saldo Atual: R$ 681.000,00

3. Descric¢éo dos requisitos da potencial contratacédo (Art. 18, § 1°, 111)

Fornecimento:

O atendimento devera ser feito apds a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento/Ordem de
Servico e considerando o prazo determinado de vigéncia do contrato, ademais, a entrega dos
materiais/servicos serdo conforme necessidade e cronograma de execugfes do departamento,

respeitando o prazo de 30 dias apds a emissdo dos documentos que liberam a aquisicdo de insumos.

Especificacdes:

Os produtos/servicos deverdo atender obrigatoriamente os requisitos descritos na
especificacdo dos itens, solicitados pelo sistema da Prefeitura, sendo eles de qualidade andloga ou

superior as exigidas no contrato.

Tempo de duracdo da solucio:

A contratacdo deveré ser estipulada preferencialmente para um limite de 12 meses, tendo
em mente que a precisdo de uma estimativa a longo prazo é inversamente proporcional ao tempo
que lhe € atribuido. Porém, alguns fatores incidem na necessidade de prolongamento de um
periodo contratual, sendo eles a instabilidade do clima, o tempo legal gasto desde a fase final da
contratacdo (Emissao e assinatura dos contratos) até a emissdo da requisi¢ao de entrega do objeto
(Solicitacdo de fornecimento) pelo departamento responsavel, assim como demais fatores
supervenientes.

Portanto, é necessario mensurar um periodo mais abrangente, a fim de evitar novas
licitacGes esbaforidas, como também o atraso e/ou inadimpléncia perante os procedimentos dessa
municipalidade. Isto posto, estipula-se por fim que o periodo de um ano de vigéncia para o
processo é o ideal, e de preferéncia com a possibilidade de prorrogacdo, para suprir eventuais

caréncias em uma margem de erro aceitavel.

Qualificacdes técnicas
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E imprescindivel o registro e inscri¢do da contratada na entidade profissional competente,
logo, a empresa devera ter previamente tal competéncia e apresentar a documentacao necessaria
quando solicitado. Tudo isso com o intuito de asseverar que existe a experiéncia fundamental para

concretizar um servico de tamanho porte, como o apresentado nesse estudo técnico.

Acessibilidade:

A solucdo deve atender os topicos correspondentes as diretrizes oficiais de forma

pontual, se espelhando primeiramente na Lei n.° 10.098/2000, responsavel por estabelecer
normas gerais e critérios basicos para a promocao da acessibilidade das pessoas com deficiéncia
ou com mobilidade reduzida. Determinando a adaptacdo dos edificios publicos e privados,
incluindo sanitarios, para garantir a acessibilidade. Essa legislacdo é regulamentada pelo
Decreto n.° 5.296/2004, que detalha as exigéncias técnicas para a construcdo dessas instalagdes,
incluindo a adequacéo de banheiros para PCD.

Em adicéo a isso, temos também a ABNT NBR 9050/2020, que constitui a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos,
sendo essa fundamental no estabelecimento de diretrizes para a construcdo e adequacdo de
banheiros inclusivos, como dimensGes minimas, instalacao de barras de apoio, altura de pias e
vasos sanitarios, entre outros. Somado a isso a Lei n.° 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia, também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia,
amplia as garantias de acessibilidade e inclusdo, reforcando a obrigatoriedade de acessibilidade
em edificagdes publicas e privadas, esse complementado pelo Decreto n.° 9.296/2018.
Outrossim, a Portaria n.° 3.284/2021 - Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos
Humanos, dispde sobre parametros de avaliacdo para instalacfes sanitarias e outros espacos de
uso comum, assim como o Codigo de Obras e Edificacdes dos municipios que muitas vezes
inclui disposi¢es especificas que podem complementar as normas federais, 0 que ndo se aplica

a este caso, visto a auséncia de adiges significativas.

Responsabilidade Ambiental:

Nesse ambito, é importante que as empresas tenham a capacidade de aplicar conceitos
basicos da administracdo de residuos, como o0s principios da Politica Nacional de Residuos,
observados no Art. 6°, incisos I, I11, IV, V, VIl e XI, da Lei n.° 12.305, de 2 de agosto de 2010:

| - a prevencdo e a precaucio;
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Il - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

Il - a visdo sistémica, na gestdo dos residuos sélidos, que considere as variaveis
ambiental, social, cultural, econdmica, tecnoldgica e de saide publica;

IV - o desenvolvimento sustentavel,

V - a ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento, a precos
competitivos, de bens e servicos qualificados que satisfacam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida e a reducdo do impacto ambiental e do consumo de recursos
naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentacdo estimada do

planeta;

VI - a cooperagdo entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial e
demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII - o reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como um bem
econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - o respeito as diversidades locais e regionais;

X - o direito da sociedade a informag&o e ao controle social;

XI - arazoabilidade e a proporcionalidade.

Da mesma maneira, deve seguir as instrucdes cabiveis descritas na 62 ed. do Guia de
Contratacdes Sustentaveis de setembro de 2023, assim como 0 que menciona o Capitulo 16,
item 23, a respeito das precaucdes a que devem se atentar referente ao cadastro em érgéo
competente: “Lembramos novamente que aqueles que atuam com a atividade de implantagé&o,
pavimentacdo ou ampliacdo de rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos; construcdo de
barragens e diques; construcdo de canais para drenagem; retificacdo do curso de agua; abertura
de barras, embocaduras e canais; transposi¢do de bacias hidrogréficas, construcdo de obras de
arte e outras obras de infraestrutura também devem estar registrados no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, de

sorte que as disposicdes especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas.”

I11 - PROSPECCAO DE SOLUCOES

1. Levantamento de Mercado (Art. 18, § 1°, V)
A fim de desenvolver este Estudo Técnico Preliminar, objetivando o escopo de
mercado e situacGes pretendidas a rigor das necessidades mensuradas dentro da
Municipalidade, verificou-se que prevalecem as seguintes resolucdes para abarcar as

necessidades em enfoque:
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1.1) Reforma/Ampliacdo (Empresa especializada):

Uma das solugdes encontradas para o problema apresentado é a contratacdo de
empresa especializada para execucdo dos servicos e fornecimento dos materiais
correspondentes a reforma e ampliacdo. Essa opcdo habilita uma melhoria na otimizacdo da
operacdo dos servigos publicos oferecidos, melhorando o fluxo e a experiéncia dos usuérios,
tendo em vista a adequacdo do espaco para que se adapte melhor as demandas atuais ou futuras.
Essa ampliacdo agrega valor ao patrimonio publico, ja que melhora a funcionalidade e
modernidade oferecida, melhorando assim a opinido popular quanto a gestéo publica. Contudo,
uma reforma com ampliagdo requer um investimento maior, tanto em termos de execugéo
quanto de manutencdo futura. Bem como pode causar maiores impactos no uso temporario da
estrutura durante a obra, exigindo mais planejamento para minimizar transtornos advindos

disto, no periodo da execucao.

1.2) Reforma (Empresa especializada):

Uma das solugdes encontradas para o problema apresentado € a aquisi¢do de materiais
de construcéo e execucdo da reforma do espaco existente. E entendivel que esta opgao exija um
menor custo inicial, por ndo haver envolvimento de ampliacdes, o que tende a gerar grande
economia, pois focam apenas na manutencdo, reparagdo ou atualizacdo das estruturas
existentes. Isso se deve também a diminuta complexidade, por ser mais incomum grandes
interferéncias em estruturas existentes e a menor necessidade de ajustes em sistemas como
fundacdes e redes de infraestrutura. Isso tudo infere na diminuicdo do prazo de execucdo, uma
vez que a reforma pode ser concluida mais rapidamente, minimizando o tempo de interrupgéo
do uso do prédio publico. Como apresentado, esta solucao seria relativamente simples, visto a
natureza dos servigos necessarios, como limpeza, pintura, troca de portas e demais

necessidades.

2. Estimativa do valor da contratacédo (Art. 18, § 1°, VI)

E importante frisar que os valores de estimativa de preco foram embasadas nas Tabelas
SINAPI, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, esses
sendo um conjunto de dados técnicos elaborados pela Caixa Econémica Federal em conjunto
com o IBGE, cujo objetivo é fornecer uma base de referéncia para orcamentos de construgdo
civil. Somado também a Tabela SETOP, que € a planilha referencial de precos para as obras do
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Estado de Minas Gerais, ambas em consonancia com a Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, visto

a citagéo de seu Art. 23, 8 2° e Inciso .

2.1) Contratacdo de empresa especializada:

Dessa maneira, a alternativa em questéo foi elaborada pela prefeitura e tem seu total

mensurado em R$ 1.058.990,75 (um milh&o, cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais

e setenta e cinco centavos), conforme planilha orcamentaria em anexo.

2.2) Reforma (Empresa especializada):

Dessa maneira, a alternativa em questao foi elaborada pela prefeitura e tem seu total

mensurado em R$ R$ 559.893,76 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e

trés reais e setenta e seis centavos), conforme planilha orcamentaria em anexo.

Planilha 01 Orcamento Reforma (Empresa especializada)

ltem

11

Fonte

Composigéo

Cédigo

ADM

Descricao

Servicos preliminares

Administragéo local

un.

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

8847,79

Quant.

3,00

Preco Total
(R9)

R$ 32.029,17
R$ 26.543,37

1.2

SINAPI

103689

Fornecimento e
placa de obra com chapa
galvanizada e estrutura de
madeira. Af _03/2022_ps

instalacdo de

m2

376,99

2,25

R$ 848,23

13

SINAPI-I

10776

Locacédo de container 2,30 x 6,00
m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem
divisorias internas e sem sanitario
(ndo inclui  mobilizacdo /
desmobilizacdo)

950,14

3,00

R$ 2.850,42

14

SETOP

ED-50137

Mobilizacdo e desmobilizagdo de
container, inclusive carga,
descarga e  transporte em
caminhéo carroceria com
guindauto  (munck), exclusive

Camada de regularizagdo com
argamassa, traco 1:3 (cimento e

un

1787,15

1,00

R$ 1.787,15

locacdo do container
) Piso VALOR: R$ 68.659,91

dimensdes 60x60 cm aplicada em

6.1 SETOP ED-13288 | areia), esp. 25mm, aplicagdo| m2 50,51 130,58 R$ 6.595,39
manual, inclusive argamassa com
preparo mecanizado
Revestimento cerdmico para piso

6.2 SINAPI 87262 com placas tipo porcelanato de| m2 190,41 325,95 R$ 62.064,52
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ambientes de area entre 5 m2 e 10
m2, Af_02/2023 pe

Cobertura R$ 47.708,49
Remogdo manual de telha
cerdmica, com reaproveitamento,
71 | SETOP | Epagsie |MClusive  afastamento e} ., 30,17 23984 | R$7.235,97
empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material
removido ndo reaproveitavel
Carga manual de material de
7.2 SETOP ED-51131 | qualquer natureza sobre| m3 49,92 11,99 R$ 598,64
caminhdo, exclusive transporte
Transporte com caminhdo
basculante de 10 m3, em via

7.3 SINAPI 95875 urbana pavimentada, dmt até 30 | m3xkm 3,01 17,98 R$ 54,13
km (unidade: m3xkm).
Af_07/2020
Remocgdo de trama de madeira

74 | SINAPI o7esp | Para cobertura, de forma manual, | 9,14 239,84 | R$2.192,14
sem reaproveitamento.
Af_09/2023

Trama de madeira composta por
ripas, caibros e tercas para
7.5 SINAPI 92541 telhados de até 2 aguas para telha| m2 134,71 273,82 R$ 36.885,75
ceramica  capa-canal, incluso
transporte vertical. Af 07/2019
Telhamento com telha cerdmica
de encaixe, tipo romana, com até 2
&guas, incluso transporte vertical.
Af 07/2019

Revestimento e pintura : R$ 103.300,12
Revestimento  cerdmico para
paredes internas com placas tipo
8.1 SINAPI 104612 esmaltada extra de dimensGes| m2 97,50 104,20 R$ 10.159,50
60x60 cm aplicadas a meia altura
das paredes. Af 02/2023 pe
Lixamento manual em parede para
remocdo de tinta

Emassamento com massa latex,
8.3 SINAPI 88495 aplicacdo em parede, uma demdo, | m2 14,46 1392,54 R$ 20.136,19
lixamento manual. Af 04/2023
Fundo selador acrilico, aplicacdo

7.6 SINAPI 94442 m2 49,49 239,84 R$ 741,86

8.2 SETOP ED-50505 m2 3,84 1392,54 R$ 5.347,37

8.4 SINAPI 88485 manual em parede, uma demdo.| m2 5,23 1392,54 R$ 7.283,01
Af_04/2023
Pintura epdxi em parede, duas (2)

8.5 SETOP ED-9917 | demados, exclusive selador acrilico| m2 32,84 1174,77 R$ 38.579,38

e massa acrilica/corrida (pva)

Aplicagdo de tinta acrilica
impermeabilizante borracha
liguida em paredes externas, 3
demdos, fornecimento e instalacao
Emassamento com massa latex,
8.7 SINAPI 88494 aplicacdo em teto, uma demdo,| m2 26,01 267,23 R$ 6.950,70
lixamento manual. Af 04/2023

8.6 | Composicio B m? 36,62 217,78 | R$7.974,96
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SINAPI

88484

Fundo selador acrilico, aplicacdo
manual em teto, uma demdo.
Af 04/2023

m2

6,39

267,23

R$ 1.707,61

8.9

SINAPI

88488

Pintura latex acrilica premium,
aplicacdo manual em teto, duas
demaos. Af 04/2023

m2

18,42

267,23

R$ 4.922,41

8.10

SINAPI

100717

Lixamento manual em superficies
metalicas em obra. Af _01/2020

m2

12,24

5,20

R$ 63,65

8.11

9.1

SINAPI

SINAPI

100725

98110

Pintura com tinta alquidica de
fundo e acabamento (esmalte
sintético  grafite)  pulverizada
sobre  superficies  metalicas
(exceto perfil) executado em obra
por demdo). Af 01/2020 pe
Instalacdes hidrossanitarias
Caixa de gordura pequena
(capacidade: 19 1), circular, em
pvc, didmetro interno= 0,3 m.
Af 12/2020

m2

un

33,72

428,16

5,20

0,80

R$ 175,34

R$ 87.082,61

R$ 342,53

9.2

SETOP

ED-49950

Caixa de inspec¢éo de polietileno ,
g 100 mm

un

360,63

5,60

R$ 2.019,53

9.3

SETOP

ED-50011

Caixa sifonada em pvc com grelha
redonda 100 x 100 x 50 mm

un

82,91

5,60

R$ 464,30

9.4

SETOP

ED-50008

Caixa sifonada em pvc com grelha
redonda 150 x 150 x 50 mm

un

105,99

11,20

R$ 1.187,09

9.5

SINAPI

86881

Sifao do tipo garrafa em metal
cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento
e instalacdo. Af 01/2020

un

309,50

14,40

R$ 4.456,80

9.6

SETOP

ED-50321

Instalacio de sifdo de metal para
pia, tipo copo com acabamento
cromado, didmetro (1.1/2"x1.1/2"
ou 2"), inclusive fornecimento

297,29

0,80

R$ 237,83

9.7

SINAPI

86879

Vélvula em pléstico 1" para pia,
tanque ou lavatério, com ou sem
ladrdo - fornecimento e instalag&o.
Af_01/2020

un

12,21

14,40

R$ 175,82

9.8

SINAPI

86878

Valvula em metal cromado tipo
americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia
- fornecimento e instalacdo.
Af_01/2020

un

109,18

0,80

R$ 87,34

9.9

SINAPI-I

301

Anel borracha para tubo esgoto
predial, dn 200 mm (nbr 5688)

un

3,67

50,40

R$ 184,97

9.10

SINAPI-I

296

Anel borracha para tubo esgoto
predial, dn 50 mm (nbr 5688)

un

2,07

55,20

R$ 114,26

9.11

SINAPI-I

297

Anel borracha para tubo esgoto
predial, dn 75 mm (nbr 5688)

un

3,04

2,40

R$ 7,30

9.12

SINAPI

89728

Curva curta 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta  soldavel, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

un

15,84

14,40

R$ 228,10

9.13

SINAPI

89746

Joelho 45 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 100 mm, junta
eléstica, fornecido e instalado em

un

33,76

7,20

R$ 243,07
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ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 40 mm, junta
9.14 SINAPI 89726 soldavel, fornecido e instaladoem | un 12,54 21,60 R$ 270,86
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
9.15 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em un 18,65 18,40 R$ 343,16
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 100 mm, junta
9.16 SINAPI 89744 elastica, fornecido e instalado em | un 32,73 7,20 R$ 235,66
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 40 mm, junta
9.17 SINAPI 89724 soldavel, fornecido e instalado em un 12,26 0,80 R$ 9,81
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
9.18 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em | un 18,65 1,60 R$ 29,84
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90
9.19 | SINAPI-I 10835 graus, dn 40 x *38* mm, serie| un 6,97 14,40 R$ 100,37
normal, para esgoto predial

Juncdo de reducdo invertida, pvc,
série normal, esgoto predial, dn
100 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto
sanitario. Af 08/2022

9.20 SINAPI 104345 un 51,21 12,00 R$ 614,52

Juncdo simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
junta  elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.
Af 08/2022

9.21 SINAPI 89797 un 61,37 6,40 R$ 392,77

Juncdo simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 x 50 mm,
junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitério.
Af_08/2022

9.22 SINAPI 89785 un 31,72 1,60 R$ 50,75

Juncdo de reducdo invertida, pvc,
série normal, esgoto predial, dn 75
x 50 mm, junta elastica, fornecido
e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitério.
Af_08/2022

9.23 SINAPI 104343 un 40,57 0,80 R$ 32,46
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9.24

SINAPI
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Juncdo simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 75 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

89795 un 48,86 0,80 R$ 39,09

9.25

SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 100 mm, junta
89778 elastica, fornecido e instalado em| un 21,04 32,80 R$ 690,11
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

9.26

SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
89753 elastica, fornecido e instalado em | un 11,17 27,20 R$ 303,82
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

9.27

SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 75 mm, junta
89774 elastica, fornecido e instalado em | un 18,49 1,60 R$ 29,58
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

9.28

SINAPI-I

Reducdo excentrica pvc, dn 75 X

20042 .
00 50 mm, para esgoto predial

un 9,57 0,80 R$ 7,66

9.29

SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 mm, fornecido e
89800 instalado em prumada de esgoto m 35,23 79,10 R$ 2.786,83
sanitario ou ventilacéo.
Af_08/2022

9.30

SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, fornecido e
89711 instalado em ramal de descarga ou m 26,16 29,43 R$ 769,94
ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

9.31

SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, fornecido e
89712 instalado em ramal de descarga ou m 33,17 27,65 R$ 917,08
ramal de esgoto sanitario.
Af 08/2022

9.32

SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 75 mm, fornecido e
89713 instalado em ramal de descarga ou m 41,34 2,94 R$ 121,70
ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

9.33

SINAPI-I

Anel de vedacdo, pvc flexivel, 100
6138 mm, para saida de bacia / vaso| un 12,46 7,20 R$ 89,71
sanitario

9.34

Cotacéo

Caixa de espera para ar
CE-AC condicionado 39x21x6cm - safida | unid. 46,85 11,20 R$ 524,72
3/4"

9.35

SINAPI

Luva, pvc, soldavel, dn 25mm,
goseg | Instalado em dreno de ar-| 6,58 11,20 RS$ 73,70
condicionado - fornecimento e

instalacdo. Af_08/2022

9.36

SINAPI

Bucha de reducdo, curta, pvc,
103957 soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado un 571 5,60 R$ 31,98
em prumada de é4gua -
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fornecimento e instalacdo.
Af_06/2022

9.37

SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn
25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado - fornecimento e
instalacdo. Af 08/2022

89866 un 8,71 5,60 R$ 48,78

9.38

SINAPI

Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm,
goses | Instalado em dreno de ar-| 20,47 7283 | R$1.490,87
condicionado - fornecimento e

instalacdo. Af_08/2022

9.39

SINAPI

Tubo, pvc, soldavel, dn 32 mm,
10436 |\nstalado em dreno de ar) 27,40 3843 | R$1.053,04
condicionado - fornecimento e

instalacdo. Af_08/2022

9.40

SINAPI

Te, pvc, soldavel, dn 25mm,
instalado em dreno de ar-
89869 condicionado - fornecimento e un 12,10 2,40 R$ 29,04

instalacdo. Af 08/2022

9.41

SINAPI

Te, pvc, soldavel, dn 32 mm,
10434 |Instalado em dreno de ‘ar) - 16,34 6,40 R$ 104,58
condicionado - fornecimento e

instalacdo. Af 08/2022

9.42

SETOP

Caixa de esgoto de
inspecdo/passagem em alvenaria
(60x60x60cm), revestimento em
argamassa com aditivo
ED-49883 | impermeabilizante, com tampa de | un 630,58 1,60 R$ 1.008,93
concreto, inclusive escavacdo,
reaterro e transporte com retirada
do material escavado (em
cacamba)

9.43

SETOP

Calha em chapa galvanizada, esp.
0,65mm (gsg-24), com
ED-50658 | desenvolvimento  de  66cm, m 122,56 73,47 R$ 9.004,73
inclusive  icamento  manual
vertical

9.44

SETOP

Rufo e contrarrufo em chapa
galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-
ED-50676 |24), com desenvolvimento de m 49,36 34,56 R$ 1.705,88
20cm, inclusive icamento manual
vertical

9.45

SINAPI-I

Ralo fofo semiesferico, 100 mm,

11708 -
para lajes/ calhas

un 20,53 2,40 R$ 49,27

9.46

SINAPI-I

Ralo fofo semiesferico, 150 mm,

11709 -
para lajes/ calhas

un 48,23 6,40 R$ 308,67

9.47

SINAPI

Caixa com grelha retangular de
ferro fundido, em alvenaria com
103006 | tijolos  cerdmicos  macigos, | un 901,24 1,60 R$ 1.441,98
dimensdes internas: 0,20 x 1,00 x
0,4 m. Af 08/2021

9.48

SINAPI-I

Anel borracha, dn 100 mm, para

299 . -
tubo serie reforcada esgoto predial

un 4,30 28,80 R$ 123,84

9.49

SINAPI-I

Anel borracha, dn 150 mm, para

300 . .
tubo serie reforcada esgoto predial

un 14,89 18,40 R$ 273,98
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Anel borracha, dn 75 mm, para

9.50 | SINAPI-I 2% tubo serie reforcada esgoto predial

un 3,30 16,80 R$ 55,44

Curva 90 graus, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
9.51 SINAPI 95695 fornecido e instalado em| un 72,23 6,40 R$ 462,27
condutores verticais de &guas
pluviais. Af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn
50mm, instalado em ramal de

9.52 SINAPI 103986 distribuicdo de agua - 2 32,18 1,60 R$ 51,49
fornecimento e instalacdo.
Af 06/2022
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn
75mm, instalado em prumada de

9.53 SINAPI 89517 4gua - fornecimento e instalacao. un 77,96 2,40 R$ 187,10
Af 06/2022
Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua

9.54 | SINAPI goszy | Pluvial, dn 100 mm, junta elastica, | 45,05 6,40 R$ 288,32

fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 150 mm, junta elastica,
9.55 SINAPI 89591 fornecido e instalado em| un 154,51 4,80 R$ 741,65
condutores verticais de &guas
pluviais. Af 06/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 75 mm, junta el&stica,

9.56 SINAPI 89524 - . un 35,84 1,60 R$ 57,34
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua

9.57 | SINAPI gosp0 | Pluvial, dn 100 mm, juntaelastica, | 43,80 6,40 R$ 280,32

fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 150 mm, junta elastica,
9.58 SINAPI 89590 fornecido e instalado em un 158,37 1,60 R$ 253,39
condutores verticais de &guas
pluviais. Af 06/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 75 mm, junta el&stica,
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

9.59 SINAPI 89522 un 35,28 4,80 R$ 169,34

Juncdo simples, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 100 x 75 mm, junta
9.60 SINAPI 89569 eléstica, fornecido e instalado em un 111,25 0,80 R$ 89,00
ramal de encaminhamento.
Af 06/2022

Juncéo simples, pvc, serie r, dgua
pluvial, dn 100 x 100 mm, junta
9.61 SINAPI 89567 elastica, fornecido e instalado em un 95,22 0,80 R$ 76,18
ramal de  encaminhamento.
Af_06/2022

Juncdo simples, pvc, serie r, agua
9.62 SINAPI 89698 pluvial, dn 150 x 150 mm, junta un 315,40 3,20 R$ 1.009,28
elastica, fornecido e instalado em
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condutores verticais de &guas
pluviais. Af_06/2022

Juncdo simples, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 150 x 100 mm, junta
9.63 SINAPI 89699 elastica, fornecido e instalado em | un 238,24 1,60 R$ 381,18
condutores verticais de &guas
pluviais. Af 06/2022

Luva simples, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

9.64 SINAPI 89554 un 33,27 23,20 R$ 771,86

Luva simples, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 150 mm, junta elastica,
9.65 SINAPI 89677 fornecido e instalado em| un 91,49 19,20 R$ 1.756,61
condutores verticais de &guas
pluviais. Af_06/2022

Luva simples, pvc, serie r, agua
pluvial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

9.66 SINAPI 89547 un 26,29 10,40 R$ 273,42

Reducdo excéntrica, pvc, serie r,
agua pluvial, dn 100 x 75 mm,
9.67 SINAPI 89557 junta elastica, fornecido e| un 37,67 4,00 R$ 150,68
instalado em ramal de
encaminhamento. Af 06/2022

Reducdo excéntrica, pvc, serie r,
&gua pluvial, dn 150 x 100 mm,
9.68 SINAPI 89681 junta elastica, fornecido e| un 106,57 11,20 R$ 1.193,58
instalado em condutores verticais
de 4guas pluviais. Af 06/2022

Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn
100 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento.
Af 06/2022

9.69 SINAPI 89512 m 60,04 39,83 R$ 2.391,51

Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn
150 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento.
Af 06/2022

9.70 SINAPI 104166 m 90,76 52,57 R$ 4.771,07

Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn
75 mm, fornecido e instalado em
ramal de  encaminhamento.
Af 06/2022

9.71 SINAPI 89511 m 47,34 31,06 R$ 1.470,57

Anel borracha para tubo esgoto

9.72 | SINAPI-I 2% predial, dn 50 mm (nbr 5688)

un 2,07 67,20 R$ 139,10

Joelho 45 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
9.73 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em | un 18,65 3,20 R$ 59,68
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
9.74 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em | un 17,76 33,60 R$ 596,74
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af_08/2022
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9.75

SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Juncdo simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 x 50 mm,
junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.
Af_08/2022

89785 un 31,72 0,80 R$ 25,38

9.76

SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal,
esgoto predial, dn 50 mm, junta
89753 elastica, fornecido e instalado em| un 11,17 11,20 R$ 125,10
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

9.77

SINAPI

Terminal de ventilagdo, pvc, série
normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta  soldavel, fornecido e
instalado em prumada de esgoto
sanitario ou ventilacéo.
Af_08/2022

104348 un 13,40 15,20 R$ 203,68

9.78

SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, fornecido e
89798 instalado em prumada de esgoto m 16,50 75,14 R$ 1.239,74
sanitario ou ventilacéo.
Af_08/2022

9.79

SINAPI

Te, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 x 50 mm, junta
89784 elastica, fornecido e instalado em un 28,85 16,00 R$ 461,60
ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. Af 08/2022

9.80

SINAPI-I

Cap pvc, roscavel, 1/2", para agua

1197 ; i
fria predial

un 2,03 2,40 R$ 4,87

9.81

SETOP

Ducha higiénica com registro para
controle de fluxo de 4&gua,
didmetro 1/2" (20mm), inclusive
fornecimento e instalacdo

ED-50316 un 194,57 7,20 R$ 1.400,90

9.82

SETOP

Torneira metalica para
irrigagao/jardim, acabamento
ED-50323 | cromado, aplicacdo de parede,| un 65,06 1,60 R$ 104,10
inclusive fornecimento e
instalacéo

9.83

SINAPI

Torneira cromada tubo mével, de
parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
86910 cozinha, padrdo médio -| un 149,13 5,60 R$ 835,13
fornecimento e instalacdo.
Af_01/2020

9.84

SINAPI

Torneira cromada de mesa, 1/2"
ou 3/4", para lavatorio, padréo
médio - fornecimento e instalago.
Af 01/2020

86915 un 166,86 9,60 R$ 1.601,86

9.85

SINAPI

Vaso sanitario sifonado com caixa
acoplada  louga  branca -
fornecimento e instalacdo.
Af 01/2020

86388 un 627,06 7,20 R$ 4.514,83

9.86

SETOP

Registro de gaveta, tipo base,
roscavel 3/4" (para tubo soldavel
ED-49989 | ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), un 108,69 20,00 R$2.173,80
inclusive acabamento (padréo
médio) e canopla cromado

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/34674B6489FE417AB476F0C0C6352055

~Assinado por 4 pessoas: RAFAEL BATISTA DE SOUZA, KARINA DE SOUZA, GABRIEL VAZ RODRIGUES e mais 1

=
&
>



SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Engate flexivel em inox, 1/2 X
86886 30cm - fornecimento e instalacdo. un 74,73 7,20 R$ 538,06
Af 01/2020

9.88

SINAPI

Engate flexivel em plastico
branco, 1/2" x 30cm -
fornecimento e instalacdo.
Af_01/2020

86884 un 13,56 16,80 R$ 227,81

9.89

SINAPI

Adaptador curto com bolsa e rosca
para registro, pvc, soldavel, dn
25mm x 3/4 , instalado em ramal
ou sub-ramal de &agua -
fornecimento e instalacdo.
Af_06/2022

89383 un 7,83 40,00 R$ 313,20

9.90

SINAPI

Bucha de reducdo, curta, pvc,
soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado
103948 em ramal ou sub-ramal de agua -| un 9,33 1,60 R$ 14,93
fornecimento e instalacdo.
Af 06/2022

9.91

SINAPI

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn
25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de &gua - fornecimento e
instalacdo. Af 06/2022

89364 un 13,91 57,60 R$ 801,22

9.92

SINAPI

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn
32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 06/2022

89369 un 20,14 1,60 R$ 32,22

9.93

SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn
25mm, instalado em ramal de
89408 distribuicéo de agua  -| un 10,32 1,60 R$ 16,51
fornecimento e instalacdo.
Af 06/2022

9.94

SINAPI

Luva, pvc, soldavel, dn 25mm,
G mstaltfldo em ramal ou.sub—ramal un 8,34 2000 R$ 166,80
de 4gua - fornecimento e

instalacdo. Af_06/2022

9.95

SINAPI

Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm,
instalado em ramal de distribuicdo
de agua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

89402 m 14,70 153,53 R$ 2.256,86

9.96

SINAPI

Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm,
instalado em ramal de distribuicéo
de agua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

89403 m 22,39 2,37 R$ 53,02

9.97

SINAPI

Te, pvc, soldavel, dn 25mm,
instalado em prumada de &gua -
fornecimento e instalacdo.
Af 06/2022

89617 un 8,91 29,60 R$ 263,74

9.98

SINAPI

Te, pvc, solddvel, dn 32mm,
instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalacdo.
Af_06/2022

89620 un 13,82 0,80 R$ 11,06

9.99

SINAPI

Té de reducdo, pvc, soldavel, dn
32mm x 25mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

89622 un 16,22 0,80 R$ 12,98
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

9.100

SINAPI

89366

Joelho 90 graus com bucha de
latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x
3/4 instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

un

18,98

1,60

R$ 30,37

9.101

SINAPI

90373

Joelho 90 graus com bucha de
latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x
1/2 instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e
instalacdo. Af 06/2022

un

15,23

26,40

R$ 402,07

9.102

SINAPI

89396

Té com bucha de latdo na bolsa
central, pvc, soldavel, dn 25mm x
1/2, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

un

23,81

4,80

R$ 114,29

9.103

SINAPI

90374

Té com bucha de latdo na bolsa
central, pvc, soldavel, dn 25mm x
3/4, instalado em ramal ou sub-
ramal de &gua - fornecimento e
instalacdo. Af_06/2022

un

25,80

0,80

R$ 20,64

9.104

Composi¢édo

PRESS 01

Pressurizador max press 26e -
200v

unid.

7056,30

0,80

R$ 5.645,04

9.105

Composigéo

P101

Pia em aco inoxidavel (aisi 430)
com 1 cuba central, com valvula
1,80 x 0,55m

unid.

758,88

4,80

R$ 3.642,62

9.106

Composigéo

P102

Pia em aco inoxidavel (aisi 430)
com 1 cuba central, com valvula
1,40 x 0,55m

unid.

531,09

0,80

R$ 424,87

9.107

SETOP

ED-50282

Lavatorio de louca branca com
coluna, tamanho médio, inclusive
acessorios de fixacdo, valvula de
escoamento de metal com
acabamento cromado, sifdo de
metal tipo copo com acabamento
cromado, fornecimento,
instalacdo e rejuntamento,
exclusive torneira e engate
flexivel

613,96

9,60

R$ 5.894,02

9.108

SINAPI

86920

Tanque de louca branca com
coluna, 301 ou equivalente,
incluso sifdo flexivel em pvc,
valvula plastica e torneira de metal
cromado padrdo popular -
fornecimento e instalacdo.
Af_01/2020

un

1031,62

0,80

R$ 825,30

9.109

10.0

10.1

SINAPI

SINAPI-I

86885

39215

Engate flexivel
branco, 1/2" X
fornecimento e
Af 01/2020
InstalacOes elétricas

Arruela em aluminio, com rosca,
de 3", para eletroduto

em pléstico
40cm -
instalacdo.

un

un

15,44

VALOR:
9,16

9,60

2,40

R$ 148,22

R$ 88.352,85
R$ 21,98

10.2

SINAPI

91939

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00
m do piso), pvc, instalada em
parede -  fornecimento e
instalacdo. Af _03/2023

un

38,38

144,80

R$ 5.557,42
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10.3

SINAPI

Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00
m do piso), pvc, instalada em
parede -  fornecimento e
instalacdo. Af_03/2023

91942 un 42,80 16,80 R$ 719,04

10.4

SINAPI

Caixa octogonal 4" x 4", pvc,
91936 instalada em laje - fornecimentoe | un 21,77 61,60 R$ 1.341,03
instalacdo. Af_03/2023

10.5

SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00
m do piso), pvc, instalada em
parede -  fornecimento e
instalacdo. Af 03/2023

91939 un 38,38 4,80 R$ 184,22

10.6

SINAPI-I

Luva de ferro galvanizado, com

3915 rosca bsp, de 4"

un 200,74 1,60 R$ 321,18

10.7

SINAPI

Conector grampo metalico tipo
olhal, para spda, para haste de
104750 aterramento de 5/8" e cabos de 10| un 21,61 5,60 R$ 121,02
a 50 mm2 - fornecimento e
instalacdo. Af_08/2023

10.8

SINAPI

Haste de aterramento, diametro
96985 5/8", com 3 metros - fornecimento un 119,82 3,20 R$ 383,42
e instalacdo. Af_08/2023

10.9

SETOP

Cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo epr/hepr, ndo
ED-49001 | halogenado, antichama, m 21,35 23,07 R$ 492,59
termofixo, unipolar, secdo 16
mm2, 90°c, 0,6/1kv

10.10

SETOP

Cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo epr/hepr, néo
ED-49007 | halogenado, antichama, m 41,92 92,29 R$ 3.868,71
termofixo, unipolar, secdo 35
mm?2, 90°c, 0,6/1kv

10.11

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5
mm2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalacdo. Af 03/2023

91924 m 3,36 42,70 R$ 143,49

10.12

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5
mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalacdo. Af _03/2023

91925 m 4,03 2875,02 R$ 11.586,35

10.13

SETOP

Cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo Ishf/atox, néo
ED-48976 | halogenado, antichama, m 33,87 9,35 R$ 316,75
termoplastico, unipolar, se¢do 25
mmz2, 70°c, 450/750v

10.14

SETOP

Cabo de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo Ishf/atox, ndo
ED-48981 | halogenado, antichama, m 49,04 5,34 R$ 262,07
termopléstico, unipolar, secdo 35
mm2, 70°c, 450/750v

10.15

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 4
mm?2, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalacdo. Af 03/2023

91928 m 7,49 428,24 R$ 3.207,52
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Caixa de passagem, dimensao
(30x30)cm, em chapa de aco, tipo
10.16 SETOP ED-5571 | de embutir, com acabamento em un 197,44 1,60 R$ 315,90
pintura eletrostatica e tampa cega,
inclusive fixacdo em alvenaria

Cabo de cobre nu #25mm2 - 7
fiosx2,06mm, para elementos de
10.17| SETOP ED-13939 | captacdo/ anel de cintamento/ m 43,73 86,16 R$ 3.767,78
descida (spda), inclusive suporte e
isolador

Interruptor  intermediario (1
modulo), 10a/250v, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af 03/2023

10.18| SINAPI 91979 un 61,12 0,80 R$ 48,90

Interruptor paralelo (1 maodulo),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagéo.
Af_03/2023

10.19| SINAPI 91955 un 43,86 6,40 R$ 280,70

Interruptor paralelo (2 médulos),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagéo.
Af_03/2023

10.20| SINAPI 91961 un 70,53 7,20 R$ 507,82

Interruptor simples (1 maodulo),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalagdo.
Af_03/2023

10.21| SINAPI 91953 un 36,03 26,40 R$ 951,19

Interruptor simples (3 modulos),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalacéo.
Af_03/2023

10.22| SINAPI 91967 un 73,72 0,80 R$ 58,98

Conjunto de uma (1) tomada de
antena (conector coaxial), com
placa 4"x2" de um (1) posto,
inclusive fornecimento,
instalacdo, suporte, mddulo e
placa

10.23 SETOP ED-15753 un 37,74 12,00 R$ 452,88

Tomada média de embutir (2
modulos), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af _03/2023

10.24| SINAPI 92004 un 67,84 32,80 R$ 2.225,15

Tomada baixa de embutir (4
modulos), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af _03/2023

10.25| SINAPI 92019 un 106,17 14,40 R$ 1.528,85

Tomada alta de embutir (1
maédulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af_03/2023

10.26| SINAPI 91992 un 54,73 40,00 R$ 2.189,20

Sensor de presenga com
fotocélula, fixacdo em teto -
fornecimento e instalacdo.
Af_02/2020

10.27| SINAPI 97597 un 87,11 1,60 R$ 139,38

Disjuntor  tripolar tipo din,
corrente. nominal de 100a,
fornecimento e instalacdo,
inclusive terminal ilhos

10.28| SETOP ED-34496 un 250,60 1,60 R$ 400,96
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Disjuntor monopolar tipo din,
corrente nominal de 10a -

10.29| SINAPI 93653 f - : « un 21,30 5,60 R$ 119,28
ornecimento e instalacdo.
Af 10/2020
Disjuntor monopolar tipo din,

1030| SINAPI agsea | COMeNe mominal de 162 |, 22,07 4,80 R$ 105,94
ornecimento e instalacdo.
Af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din,

1031| SINAPI gzess | corrente nominal de 20a -\ 23,83 2,40 R$ 57,19
fornecimento e instalagéo.
Af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din,

1032|  SINAPI oges¢ | corrente nominal de 25 -\ 23,83 1,60 R$ 38,13
fornecimento e instalagdo.
Af 10/2020
Disjuntor monopolar tipo din,

10.33| SINAPI ogesy | CoMente nominal de 322 |, 25,85 0,80 R$ 20,68
ornecimento e  instalagdo.
Af 10/2020
Disjuntor  bipolar tipo din,

10.34| SINAPI agseo | COMente nominal de % -, 106,88 1360 | R$ 145357
ornecimento e  instalagdo.
Af_10/2020

1035 SETOP | Epsioe |)o-o SUM CLASSE L 25VI -, 131,53 3,20 R$ 420,90
Eletroduto flexivel corrugado,
pvc, dn 32 mm (1), para circuitos

10.36| SINAPI 91856 terminais, instalado em parede - m 15,27 9,35 R$ 142,81
fornecimento e instalacdo.
Af 03/2023
Eletroduto flexivel corrugado,
pvc, dn 25 mm (3/4"), para

10.37| SINAPI 91854 circuitos terminais, instalado em m 11,86 814,13 R$ 9.655,56
parede -  fornecimento e
instalacdo. Af_03/2023
Eletroduto flexivel, em ago
galvanizado, revestido

10.38 SETOP ED-7251 | externamente com pvc preto m 37,02 1,34 R$ 49,46
(2.2/2"), inclusive  conexdes,
suportes e fixacdo
Eletroduto flexivel, em ago
galvanizado, revestido

10.39 SETOP ED-7252 | externamente com pvc preto (2"), m 48,71 23,07 R$ 1.123,84
inclusive conexdes, suportes e
fixacdo
Entrada de energia aérea, tipo c2,
padrdo cemig, carga instalada de
15,1kva até 23kva, trifasico, com

10.40| SETOP ED-20582 | saida subterranea, inclusive poste, un 4334,46 0,80 R$ 3.467,57
caixa para medidor, disjuntor,
barramento,  aterramento e
acessorios

1041| SETOP | ED4gsos |Quadro de distribuicao para 501 141927 080 | R$1.13542

maddulos com barramento 100 a
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10.42

SETOP

Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Conjunto de uma (1) tomada
telefonica (conector rj11), com
placa 4"x2" de um (1) posto,
inclusive fornecimento,
instalacdo, suporte, modulo e
placa

ED-15751 un 38,92 0,80 R$ 31,14

10.43

SINAPI-I

Espelho / placa cega 4" x 4", para
38095 instalacdlo de tomadas e| un 6,07 1,60 R$9,71
interruptores

10.44

SETOP

Conjunto de uma (1) tomada de
antena (conector coaxial), com
placa 4"x2" de um (1) posto,
inclusive fornecimento,
instalacdo, suporte, mddulo e
placa

ED-15753 un 37,74 8,80 R$ 332,11

10.45

SETOP

Conjunto de uma (1) tomada de
dados (conector rj45 cat.6e), com
placa 4"x2" de um (1) posto,
inclusive fornecimento,
instalacdo, suporte, mddulo e
placa

ED-15752 un 60,89 16,00 R$ 974,24

10.46

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado,
pvc, dn 25 mm (3/4"), para
91854 circuitos terminais, instalado em m 11,86 221,52 R$ 2.627,23
parede -  fornecimento e
instalacdo. Af 03/2023

10.47

SETOP

Luminaria comercial com aletas
de sobrepor completa, para quatro
(4) lampadas tubulares led 4x9w-
ot8, temperatura da cor 6500k,
fornecimento e instalacdo,
inclusive base e lampada

ED-27088 un 602,58 16,80 R$ 10.123,34

10.48

SETOP

Lumindria comercial com aletas
de sobrepor completa, para duas
(2) lampadas tubulares led 2x9w-
ot8, temperatura da cor 6500k,
fornecimento e instalacdo,

ED-27086 un 336,39 44,80 R$ 15.070,27

inclusive base e lampada
11.0 Esquadrias VALOR: R$ 79.685,40

J2 - janela de correr, 4 folhas,

111 | BANCODE | \\aLise+ |vidro temperado 8mm, 2,00 x| unid. 1087,85 9,60 | R$10.44336
PRECO
1,20m, completa
J3 - janela de correr, 4 folhas,
112 | BANCODE | \\aLise+ |vidro temperado 8mm, 2,00 x| unid. 928,95 320 | R$297264
PRECO
1,50m, completa
J4 - janela maxim-ar, vidro
113 B’?,';Egg'z ANALISE + | temperado 8mm, 1,00 x 0,50m, | unid. 684,49 10,40 | R$7.118,70
completa
J5 - janela maxim-ar, vidro
11.4 B'?,';(E:(%)E ANALISE + |temperado 8mm, 2,00 x 0,50m, | unid. 1014,51 160 | R$1.62322
completa
P1 - porta de abrir, vidro
BANCO DE . temperado 8mm, 0,80 x 2,10m, .
115 PRECO ANALISE + completa com puxador duplo 40 unid. 1093,96 24,00 R$ 26.255,04

cm
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11.6

BANCO DE
PRECO

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000

Prefeitura Municipal de Monte Siao

Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

ANALISE +

P2 - porta de correr, 4 folhas, vidro
temperado 8mm, 3,50 x 2,30m,
completa com puxador duplo 40
cm

unid.

3789,13

0,80

R$ 3.031,30

11.7

BANCO DE
PRECO

ANALISE +

P3 - porta de abrir, vidro
temperado 8mm, 1,00 x 2,10m,
completa com puxador duplo 40
cm

unid.

1161,19

0,80

R$ 928,95

11.8

BANCO DE
PRECO

ANALISE +

P4 - porta de correr, 4 folhas, vidro
temperado 8mm, 2,00 x 2,10m,
completa com puxador duplo 40
cm

unid.

2689,06

0,80

R$ 2.151,25

11.9

BANCO DE
PRECO

ANALISE +

P5 - porta de correr, 4 folhas, vidro
temperado 8mm, 3,00 x 2,10m,
completa com puxador duplo 40
cm

unid.

3483,56

0,80

R$ 2.786,85

11.10

SETOP

ED-50983

Portdio de grade, exclusive

cadeado e pintura

m2

474,19

2,60

R$ 1.232,89

11.11

SETOP

ED-50997

Peitoril de granito cinza andorinha
e=2cm

m2

335,23

39,20

R$ 13.141,02

11.12

SINAPI

97644

Remocdo de portas, de forma
manual, sem reaproveitamento.
Af 09/2023

m2

11,39

32,26

R$ 367,40

11.13

SINAPI

97645

Remocdo de janelas, de forma
manual, sem reaproveitamento.
Af 09/2023

m2

29,45

129,08

R$ 3.801,41

11.14

SETOP

ED-51131

Carga manual de material de
qualquer natureza sobre
caminhdo, exclusive transporte

m3

49,92

24,48

R$ 1.222,04

11.15

SINAPI

97633

Demolicdo  de  revestimento
ceramico, de forma manual, sem
reaproveitamento. Af 09/2023

m2

27,69

83,36

R$ 2.308,24

11.16

12.0

12.1

SINAPI

SETOP

95875

ED-51110

Transporte com caminh&o
basculante de 10 m3, em via
urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm).
Af 07/2020

Calcada externa

Escavacdo manual de terra
(desaterro  manual), inclusive
descarga lateral, exclusive retirada
e transporte do material escavado

m3xkm

m3

2,46

VALOR:

49,87

122,40

14,23

R$ 301,10

R$ 20.959,40

R$ 887,19

12.2

SETOP

ED-51133

Transporte de material de
qualquer natureza com carrinho de
mdo, com distancias menores ou
iguais a  50m, inclusive
carga/descarga

m3

29,52

25,08

R$ 925,45

12.3

SETOP

ED-48219

Alvenaria de bloco de concreto
cheio sem armacdo, em concreto
com fck de 20mpa, esp. ldcm,
para  revestimento, inclusive
argamassa para assentamento
(detalhe d - caderno seds)

m2

177,20

21,99

R$ 4.871,23
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
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12.4

SINAPI

87879

Chapisco aplicado em alvenarias e
estruturas de concreto internas,
com colher de  pedreiro.
Argamassa traco 1:3 com preparo
em betoneira 4001. Af 10/2022

m2

5,44

39,95

R$ 271,67

12.5

SINAPI

87529

Massa Unica, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecénico, aplicada
manualmente em paredes internas
de ambientes com area entre 5m2e
10m2, e = 17,5mm, com taliscas.
Af_03/2024

m2

43,99

39,95

R$ 2.196,86

12.6

SINAPI

88485

Fundo selador acrilico, aplicacdo
manual em parede, uma deméo.
Af_04/2023

m2

5,23

39,95

R$ 261,19

12.7

Composi¢édo

Aplicacdo de tinta acrilica
impermeabilizante borracha
liguida em paredes externas, 3
demdos, fornecimento e instalacéo

m2

36,62

39,95

R$ 1.828,80

12.8

SETOP

ED-51123

Regularizacéo manual e
compactacdo  mecanizada de
terreno com placa vibratéria,
exclusive desmatamento,
destocamento, limpeza/rogada do
terreno

m2

6,31

8,01

R$ 63,16

12.9

13.1

SINAPI

SINAPI

94990

100868

Execucéo de passeio (calgada) ou
piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, ndo
armado. Af 08/2022

Servicos complementares

Barra de apoio reta, em aco inox

polido, comprimento 80 cm,
fixada na parede - fornecimento e
instalacdo. Af_01/2020

m3

un

964,42

474,70

8,01

14,40

R$ 9.653,84

R$ 32.115,82

R$ 8.544,60

13.2

SETOP

MATED
16673

Aplicacdo de adesivo vinilico em
esquadrias

m2

137,62

76,73

R$ 10.559,31

13.3

SETOP

ED-48344

Bancada em granito cinza
andorinha e = 3 cm, apoiada em
alvenaria

m2

439,69

2,02

R$ 1.108,02

13.4

SETOP

ED-48337

Bancada em ago inoxidavel

m2

1596,53

1,73

R$ 2.758,80

135

SINAPI

103836

Tubo em cobre rigido, dn 22 mm,
classe a, sem isolamento,
instalado em ramal e sub-ramal de
gas medicinal - fornecimento e
instalacdo. Af_04/2022

114,41

32,00

R$ 4.576,40

13.6

SETOP

ED-51152

Espelho cristal, dimenséo
(40x60)cm, com esp. 4mm, em
acabamento lapidado, inclusive
fixacdo com parafuso tipo
finesson, fornecimento e
instalacdo

un

153,01

7,20

R$ 1.377,09

13.7

SETOP

ED-50266

Limpeza final para entrega da obra

m2

9,22

346,16

R$ 3.191,60

Fonte: Equipe técnica.

Escolha da solugéo
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Com o auxilio das deliberacfes até entdo atribuidas e os argumentos mencionados,
tencionando manter a coeréncia nas aquisi¢cdes futuras, ressaltamos que as possiveis opgdes
foram analisadas, ponderadas e priorizadas conforme viabilidade e legalidade dispostas nas
regulamentacfes vigentes. E por fim, tem-se que a alternativa optada deverd atender as
disposic¢des legais, praticas e econdmicas, portanto, é apontada como ideal para a situacdo em
questdo. Tendo em vista as discriminac@es, segue abaixo o quadro descritivo de beneficios e

maleficios observados nas possibilidades optadas:

Quadro 01 Vantagens/Desvantagens das Solucdes

Opcoes Vantagens Desvantagens
e Capacidade Aumentada; e Custo elevado;
Solugdo 1 e Valorizagdo do Imovel; e Tempo de execugéo;

(Reforma/Ampliacéo) . ) )
e Adequacéo as Necessidades Atuais; | e Manutencgéo futura;

e Melhoria na Eficiéncia Operacional. | e Impacto temporario no uso do

espaco.
e Menor Custo Inicial; e Impacto temporério no uso do
Solucgéo 2 ~
¢ e Prazo de Execucéo; espago;
(Reforma) o _
e Facilidade de Aprovacéo; e Possiveis Inconvenientes
e Menor Complexidade. recorrentes pos reforma.

Fonte: Equipe Técnica.

Deste modo, chegou se a escolha da Solucdo n.° 01, como a mais assertiva, visto trazer
maiores conveniéncias a municipalidade, pois suas desvantagens aparentes se tratam fatos
aceitaveis se comparados a suas contrapartes vantajosas, e estabelecem uma gama de situacdes
mais factiveis. Por outro lado, é fundamental acrescentar que as vantagens expostas pela
Solugdo n.° 02 possuem vantagens relevantes em um panorama, 0 que gera grandes
funcionalidades ao interesse publico, contudo, ndo propde um avanco significativo na prestacdo
dos servicos. O fator de maior impacto na indicacdo da opcéo aceita, € o desenvolvimento do
servigo publico, uma vez que é comparativamente melhor estabelecida com uma ampliacéo,
pois, como supracitado, existem duas equipes, que demandam seus respectivos espacos para

evitar divergéncias logisticos ou de quaisquer naturezas.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

1. Descricdo da solu¢do como um todo (art. Art. 18, § 1°, VII)

A solucdo que se opta neste documento diz respeito a contratacdo de empresa
especializada, cuja funcéo é executar a reforma e ampliacdo do PSF Francisco Assis de Araujo,
na Avenida das Fontes, bairro Sdo Simao. Os servicos deverao estar disponiveis até o findar da
obra, ndo necessitando de demais contratagdes, visto a natureza da empreita ser suficientemente
viabilizada com 0s recursos intrinsecos a mesma, uma vez que nao havera parcelamentos ou
proposituras congéneres. Para tanto, entendemos que esta € uma atividade estabelecida, por
forca de lei, como “privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengao
no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de ac¢les que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza e/ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imdvel”, conforme rege o Art. 6°, inciso XII, da Lei 14.133/2021.

E importante reafirmar que a escolha depende de varios fatores, incluindo a
complexidade, o escopo do projeto, a urgéncia, o orcamento disponivel, a especializacao
necessaria e demais fatores ponderados pela administracdo publica para gerenciar seus
processos em geral de forma eficiente. Cada abordagem tem seus proprios conjuntos de
vantagens e desvantagens, e a decisdo foi tomada com base em uma analise cuidadosa das
necessidades e das circunstancias especificas de cada opcdo. Destarte, com o auxilio das
deliberacBes até entdo atribuidas e os argumentos mencionados, tencionando manter a
coeréncia nas aquisicOes futuras, ressaltamos que as possiveis opg¢bes foram analisadas,
ponderadas e priorizadas conforme viabilidade e legalidade dispostas nas regulamentacdes
vigentes. E por fim, tem-se que a alternativa optada atende as disposic¢Ges legais, préaticas e
econdmicas, portanto, é apontada como ideal para a situagdo em questao.

2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacéo

A contratacdo seré feita lote Gnico, onde uma empresa sera responsavel pela execucao
da obra, pois é entendivel ser primordial a compatibilizacdo desta empreitada, conforme
entendimento de que 0s servicos, objeto da contratacdo, bem como os insumos apresentados,
sdo correlatos e devem ser geridos e executados de maneira uniforme. Caso contrario, poderia
implicar em uma complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que
0s servicos deixariam de apresentar um padrdo de qualidade, gerando, inclusive, divergéncias

entre as empresas, caso os itens divididos em lotes tenham qualificagdes dispares.
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Prefeitura Municipal de Monte Siao
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A execucdo dos objetos em conjunto presumivelmente trara significativa reducéo de
preco, comparando-se com a disponibilizagcdo por fornecedores diferentes, uma vez que caso
determinada empresa pegue apenas um item, ela buscaria suprir seus ganhos no valor ofertado

em contraste a pequena quantia adquirida, assim como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 02 Economia de Escala Simplificada
Economia de Escala Simplificada

SPPPIN — — — —
R
spp | — — !
S

Valor Proposto (RS)

S5xunf4xun
Quantidade Solicitada (un)

Fonte: Equipe Técnica.

3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Art. 18, § 1°, XI)

N&o ha o carecimento de contratacdes suplementares, pois inexistem atividades que
tenham um vinculo direto com esta pleiteada, a ponto de haver a necessidade de direcionamento
de provisGes do planejamento publico. Sobretudo, fica a encargo da contratada prestar
assisténcia em casos de deformidades dentro de determinado periodo, desde que esteja previsto

no termo de referéncia e edital licitatorio

4. Resultados pretendidos (Art. 18, § 1°, I1X)

Em suma, a intencdo da contratagdo consiste no desenvolvimento da infraestrutura de
atendimentos da populacéo, buscando a eficacia na disposicéo de atendimentos e condi¢des de
acesso a meios de preservacdo da salde de todos, através do investimento de recursos

disponiveis visando a gestdo orcamentaria consciente. Assim como:

v Prover o atendimento de 1.656 familias;
v Diminuir desigualdades;

v’ Redistribuir a carga de atendimentos;

v' Acompanhar a expansdo populacional;

v Melhoria da Infraestrutura da saade publica.
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Ademais, podemos levar como base o0s principios basicos a universalidade, a
integralidade e equidade:

“Universalidade: saude é direito de todos e dever do Estado, independe de cor, raca,
religido, local de moradia, situacdo de emprego ou renda, contribuicdo previdencidria etc.
Integralidade: as a¢des de salde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para
promocao, prevencdo, diagndstico, tratamento, reabilitacdo e reducdo de danos. Devem
também promover a articulagdo com outras politicas publicas (intersetorialidade).

Equidade: disponibilizar recursos e servigos para atender a cada um segundo suas

necessidades, investindo mais onde a caréncia é maior.”

5. Providéncias a serem adotadas (Art. 18, § 1°, X)

N&o ha necessidade de tomada de providéncias ou adequacdes para a contratacdo, pois
0 servico em si comporta todas as solucdes e todas as lacunas que poderiam estar atreladas a
execucdo, deixando a encargo da municipalidade a fiscalizacdo, a fim de garantir a qualidade
do produto apresentado, assim como exposto no Art. 42, inciso Il e X da secdo I, da Lei

Complementar 46/2003, que trata sobre a estrutura administrativa da Prefeitura.

6. Possiveis impactos ambientais (Art. 18, § 1°, XI1)

A construcdo civil tende a promover diversos impactos ambientais negativos ao meio,
uma vez que lida com materiais e servicos de naturezas distintas, o que abre precedentes para
problematicas diversas. Diante deste contexto, a Organizacdo das Nacdes Unidas (ONU)
pontuou tdpicos especificos relacionados a construcao civil nos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentavel (ODS): ODS 6 — assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da agua e
saneamento para todas e todos; ODS 9 — construir infraestruturas resilientes, promover a
industrializagdo inclusiva e sustentavel e fomentar a inovacdo; ODS 11 — tornar as cidades e 0s
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis; e ODS 12 — assegurar
padrdes de producdo e de consumo sustentaveis. Em suma, deve-se evitar qualquer tipo de
préatica que possa de alguma maneira causar revezes ao bioma, ou no minimo minimizar os

impactos provocados.

e Geracao de residuos:

Como mencionado pelo CONAMA, no Art. 2°, inciso |, da Resolucdo n.° 307, de 5 de
julho de 2002 e Publicada no DOU n.° 136, de 17 de julho de 2002, € entendido que o0s residuos
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da construgdo civil “sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoligdes de
obras de construgéo civil, e os resultantes da preparacéo e da escavacao de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulaces, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha;”. Isso tudo separado nas Classes A, B, C e D, que dizem respeito a categoria de gestéo
dos materiais, sendo os insumos reutilizaveis ou reciclaveis, os reciclaveis para outras
destinacdes, aqueles que ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacBes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao e 0s perigosos oriundos do processo de

construcgéo.

Imagem 03 Sustentabilidade em Obras e Servigos de Engenharia

N&o geracdo

Reducdo

Reutilizagdo

Tratamento

Fonte: 62 ed. do Guia de Contrata¢des Sustentaveis, 2023.

A solucdo deste documento esta sujeita a aplicacdo dessas categorias, portanto, cabe
ao agente fiscalizador do contrato exigir que as providéncias sejam tomadas, a fim de mitigar
possiveis danos ao meio em que se realiza o servico. Comecando por aferir se no canteiro de
obras estdo espalhados restos de insumos de forma displicente, se materiais estdo sendo
utilizados de maneira inadequada resultando em desperdicios, atentando-se também as formas
de armazenagem e distribuicdo, transporte de matéria-prima, entre outros, a fim de ter certeza

de que ndo havera problemas decorrentes de possiveis omissdes de responsabilidade.

e Poluicdo sonora:
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Durante a execugdo da obra serdo gerados diversos ruidos, esses principalmente
ocasionados por meio do uso de maquinario na preparacdo de locais, demolicéo e paisagismo,
0 que consequentemente incide em desconforto aos moradores dos arredores. Tudo isso pode
causar diversos agravantes ao bem-estar humano, tais como hipertensdo, estresse, baixa
concentracéo, irritabilidade, insénia, dor de cabeca, perda auditiva e outros, assim sendo, seria
necessaria a responsabilizacdo por tais atos, conforme previsto no Art. 54 Secdo Il da Lei n.°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Isto posto, 0 agente fiscalizador ira se atentar junto a equipe quanto a integridade dos
veiculos e maquinério utilizado, tal qual todo equipamento utilizado, de maneira que seja
atestada a integridade dos mesmos, promovendo constantes manutengdes preventivas, que
evitem ndo s6 a poluicdo sonora, mas também outros problemas derivados dos indicios
apontados. Assim como ird garantir que o servico seja executado dentro de espacos de periodos
Uteis de servico, a fim de evitar a execugdo em horarios que possam atrapalhar mesmo dentro
dos critérios de adequacdo sonora, priorizando os periodos diurnos, contudo, levando em
consideracdo o Art. 42 do Decreto - Lei n.° 3.688, de 3 de outubro de 1941, que dispde sobre a

perturbacao do sossego alheio.

e Consumo de agua e enerqgia elétrica:

A &gua € um dos materiais primarios da construcdo civil convencional, visto que,
apesar de o percentual de consumo ser consideravelmente menor que o utilizado ao longo da
vida datil da obra, ainda assim o desaproveitamento ndo é visto com bons olhos por uma
administracdo engajada na causa ambiental. Ndo obstante, o desperdicio de energia nos
canteiros € um topico a se considerar, visto que é comum que maquinarios fiquem ligados sem
serem utilizados, e a somatdria desses pequenos periodos acarreta o consumo descabido de
eletricidade.

Assim sendo, cabe ao agente fiscalizador agir conforme diretrizes econdémicas, sociais
e tecnoldgicas, que julgue condizentes durante a supervisdo das atividades. Tal qual exigir a
conscientizacao dos colaboradores quanto ao emprego de medidas contrarias ao esbanjamento
de recursos, pois um corpo de trabalho que possui objetivos concomitantes ao fiscal estara apto
a alcancar os objetivos almejados. Assim sendo, sugerir medidas de aproveitamento da 4gua da
chuva em seus processos, caso ndo seja de alguma forma inviavel, € um topico importante,

desde que se atente também as necessidades de tratamento, tanto na reutilizagcdo quanto no
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despejo para o meio ambiente. Da mesma forma que precisard solicitar a utilizagdo de
equipamentos em bom estado, cuja manutengdo segue as precaugdes do fornecedor, evitando

assim posteriores percalcos, bem como o consumo exacerbado de energia.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (Art. 18, 8 1°, XI111)

Diante de todo o levantamento realizado, 0 Departamento de Saude, através de sua

equipe de planejamento de contratacdes, se posiciona a favor da Opc¢éo escolhida, discorrida
nos apontamentos acima, pois, temos que a pretensa solucédo esta apta a atender as necessidades
descritas nesse Estudo Técnico Preliminar e Documento de Formalizagdo de Demanda, em
apéndice, desde que siga as manifestacGes desenvolvidas neste documento os critérios
licitatorios atendam as diretrizes estabelecidas na Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, quanto as

singularidades do processo supracitado.

Area solicitante: Rafael Batista de Souza

Area técnica: Karina de Souza

Area de contratacdo: Gabriel Vaz Rodrigues
Fiscal de contrato: Marcelino Antonio Vicentin
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